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0 Documents a fournir

0.1 Documents a annexer a I’offre

Les offres doivent étre accompagnées de

« La déclaration d’intention dument complétée (Annexe 1) ;
+ Le formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001
(Annexe 2) ;

0.2 Documents a fournir avant le début des travaux sur
chantier

X3

*

La copie de la notification préalable ;

Le plan de l'installation du chantier : si 'aménagement du chantier est modifié durant

le déroulement du chantier, un plan devra étre fourni pour chacune des phases ;

« Chaque entreprise doit fournir, avec un délai suffisant avant le début de ses travaux,
le plan particulier de sécurité et de santé propre a son entreprise, complété
obligatoirement par les mesures spécifiques concernant les travaux prévus a la
soumission. Ce plan est soumis pour examen et avis au coordinateur de sécurité,
Celui-ci examinera ce plan et demandera a I'entreprise, si nécessaire, des
renseignements complémentaires ou des adaptations. Lorsque le plan de sécurité et
de santé est accepté tel quel, il sera intégré par le coordinateur de sécurité au plan
général de sécurité et de santé du chantier et les travaux de I'entreprise concernée
pourront débuter. Un exemplaire du plan général de sécurité et de santé du chantier
doit toujours étre disponible sur chantier. Le responsable de la sécurité sur le chantier
de I'entrepreneur général a dans ses attributions la tenue de ce dossier sur chantier.
Le coordinateur de sécurité lui transmettra un exemplaire de toute mise a jour de ce
dossier afin qu'il puisse I'y intégrer. A titre d'exemple un canevas de plan particulier
de sécurité et de santé est donné a I'annexe 3. Les entreprises ne sont pas tenues a
suivre ce canevas, mais devront fournir au moins tous les renseignements qui y sont
demandés ;

« En particulier, chaque entreprise devra fournir un planning suffisamment détaillé pour

que des risques dus a des co-activités puissent étre détectés par le coordinateur de

sécurité lors de I'analyse des plans particuliers de sécurité et de santé soumis par les
différentes entreprises. Ce planning devra également montrer que les travaux sont
organisés de sorte que les éléments qui contribuent a la sécurité soient réalisés
prioritairement, tels que par exemple les escaliers définitifs au lieu d'échelles pour
l'accés aux niveaux supérieurs ;

Des fiches techniques des matériaux et produits utilisés sur le chantier;

Des fiches de sécurité des produits dangereux avant leur utilisation sur le chantier.

X3

*

R/
0.0

R/
0.0
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0.3 Document a fournir a la réception provisoire

Les documents suivants seront transmis en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire sur cd-rom :

R/
0.0

Les plans « as-built » ;

Les notes techniques relatives aux matériaux et installations fournies (notes de
calculs, fiches techniques, notices d’entretien...) ;

Etudes et plans de stabilités éventuels ;

Les procés-verbaux des services externes de controle technique (électricité
éclairage...).

R/
0.0

X3

8

X3

o
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1 Introduction

Chaque entrepreneur ou indépendant intervenant sur le chantier, que ce soit en direct ou en
sous-traitance est tenu de respecter la loi du 4 ao(t 96 relative au bien-étre des travailleurs
lors de I'exécution de leur travail et ses Arrétés Royaux d’exécution.

De plus, tout intervenant est tenu de respecter les injonctions du Coordinateur de sécurité, du
maitre de I'ouvrage et du maitre d’ceuvre ou de leurs délégués.

Le maitre d’ouvrage octroi le droit au coordinateur d’exclure du chantier toute personne qui
ne respecterait pas ses injonctions, les consignes de sécurité et le cas échéant d’ordonner
I'arrét des activités. L’arrét des activités ne pouvant permettre a I'entrepreneur un quelconque
dedit.

Le Plan de Sécurité et de Santé (P.S.S.) précise les régles spécifiques de sécurité et
d’hygiéne applicables sur le chantier ainsi que des mesures de protection et de prévention
concernant les travaux présentant des risques concernant les co-activités et les risques
spécifiques propres a ce chantier.

Il appartient aux entreprises de préciser via leur Plan de Sécurité et de Santé et leur analyse
de risques, les risques spécifiques liés a leurs activités et de I'établir avant le démarrage de
tous travaux a risques. Celui-ci sera spécifique a leurs propres travaux mais aussi a celui de
leur sous-traitant. Ces documents seront transmis au coordinateur sécurité et au maitre
d’ceuvre 15 jours ouvrables avant le début de toute activité pour analyse et accord.

Les entreprises ont la liberté de présenter pour approbation toutes les mesures de protection
alternatives pour autant qu’elles présentent un niveau de sécurité au moins équivalent a
celles prévues dans le Plan de Sécurité et de Santé.

Tous les renseignements sur I'ouvrage a batir contenus dans le dossier n’ont qu’une valeur
technique indicative pour déterminer les mesures de sécurité et de santé a respecter et ne
constituent en aucun cas une dérogation aux documents, bordereaux, métrés, plans et détails
d’exécution réalisés par les maitres d’ceuvre (architecte, bureau d’études,...).

Les frais qui incombent aux employeurs pour se conformer aux lois et réglements en vigueur,
pour la mise en ceuvre des mesures de sécurité décrites ici et pour la réalisation des piéces a
produire a la direction des travaux ainsi qu’au coordinateur sont a comprendre dans les
postes prévus éventuellement a ces fins. Le nombre de documents a produire dans le
contexte de la sécurité et de la santé n’est pas limitatif.

L’occupation d’intérimaire ou d’étudiant, formé suivant les réglementations, est soumise a
I'approbation écrite du maitre d’ceuvre. Dans les autres cas, I'accés au chantier reste interdit
aux personnes de moins de 18 ans.

Le soumissionnaire joindra a son offre un calcul du prix séparé concernant les
mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et santé.
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2 Intervenant

Maitre de 'ouvrage :

Maitre d’ceuvre chargé de la conception et du contrdle des travaux :

Coordinateur sécurité — Projet :

Toit & Moi

Place du Chapitre, 2

7000 Mons

Téléphone : +32 (0) 65 47 02 11

A&G

Atelier d’Architecture sprl
Boulevard Initialis, n°15

7000 Mons

Téléphone : +32 (0) 65 80 32 22

CoRePro srl

Rue de Montigny, 31 bte 12
6000 Charleroi

Téléphone : + 32 (0) 478 510 840
E-mail : css@corepro.be

Coordinateur sécurité — Réalisation :

Entreprise générale :

CoRePro srl

A désigner

CoRePro srl
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3 Planning

La durée prévue du chantier : voir clauses administratives du cahier spéciales des charges.
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4 Description de I'ouvrage

Travaux de Démolition d’un garage collectif pour véhicule en sous-sol, d’atelier et de terrain
de multi-sport sis Rue des Aubépines a Colfontaine

Les travaux comprennent notamment :

e Travaux de démolition et de soutenement ;
Travaux de terrassement ;
Travaux d’étaiement et de reprise en sous-ceuvre ;
Travaux de pose d’éléments d’égout enterrés ;
Eléments de structure en béton armé ;

Voir Cahier Spécial des Charges.

»
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5 Obligations préalables et méthodes de travail

5.1 Obligations spécifiques des entrepreneurs

De maniere générale, les entrepreneurs sont tenus d’appliquer les prescriptions visées dans
la sous-section IV art.50 a 53 et a 'annexe Ill de 'A.R. du 25/01/2001 concernant les
chantiers temporaires ou mobiles (M.B. 07/02/2001)

5.2 Réunion d’ouverture de chantier

Avant le commencement de tous travaux par I'entrepreneur, une réunion d’ouverture de
chantier sera tenue en présence du maitre d’ceuvre et du coordinateur sécurité.
L’entrepreneur y présentera son planning, ses moyens d’exécution et la prise en compte, lors
de la mise en ceuvre, du plan de sécurité et santé pour discussion et approbation par les
parties.

5.3 Kick-off et Toolbox meeting

L’entrepreneur réalisera une réunion d’information, du point de vue sécurité, pour tout
indépendant ou sous-traitant débutant des activités sur site. Cette réunion sera consignée
dans un document, Kick-off meeting, qui sera transmis au maitre d’ceuvre et au coordinateur
sécurité. Sur le méme principe, il réalisera une réunion mensuelle avec I'ensemble des
intervenants, cette réunion se tiendra avant une réunion de chantier et il invitera le maitre
d’ceuvre et le coordinateur sécurité 10 jours a 'avance. Cette réunion sera consignée dans un
document, Toolbox meeting, qui sera transmis au maitre d’ceuvre et au coordinateur sécurité.

5.4 Coordination pendant la phase des travaux

Le coordinateur réalisation visitera régulierement le chantier. Les remarques seront faites
oralement sur place, consignées dans le journal de coordination et transmises au maitre
d’ceuvre et a I'entrepreneur général. Ces constatations seront discutées lors des réunions de
chantier.

Les actions correctrices seront prises dans les plus brefs délais qui s'imposent.
En plus des visites réguliéres, le coordinateur réalisation sera présent lors des phases
critiques suivantes :

% La mise en place de I'installation de chantier ;

Cette liste est non limitative et sera adaptée aux circonstances.
5.5 Notification préalable

L'entrepreneur chargé de I'exécution, qui exerce le premier des activités sur le chantier, fait
une notification préalable a I'ouverture du chantier.

La notification préalable est envoyée au fonctionnaire chargé de la surveillance relative a la
sécurité au travail au moins 15 jours avant le début des travaux de I'entreprise sur le chantier.
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6 Consignes générales de sécurité en vigueur

6.1 Accessibilités

Une attention toute particuliére est a porter a I'accessibilité pendant la période de travaux.
L’entreprise fournira dans les 20 jours calendrier de la date de la commande un plan complet
de linstallation de chantier accompagné d’une note détaillant 'organisation générale des
acces.

6.2 Protections collectives et individuelles

L’entreprise mettra en place les protections collectives (garde-corps, planchers provisoires,
balisage...) pour les travailleurs. Les protections collectives seront maintenues en place tant
que le risque de chutes de personnes ou d’objets subsiste méme si I’entrepreneur a
terminé son travail.

L’entreprise prévoira une clbture périphérique solidaire fixée mécaniquement de minimum
1,80m de haut entourant la ou les zones de chantier.

Si une entreprise doit déplacer une protection collective pour exécuter un travail, elle aura
I'obligation et la charge de la remettre en place dés que I'intervention est terminée.

Dans le cas ou une entreprise ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité,
I'entreprise principale aura l'obligation de le faire, aux frais de I'entrepreneur responsable.

6.3 Protection des ouvertures dans les surfaces
horizontales

L’entreprise doit poser, au fur et a mesure de 'avancement des travaux des protections
contre les chutes dans les trous. Ces protections sont maintenues pendant toute la durée du
chantier jusqu’a la pose des protections définitives. Ces protections seront de couleurs vives
et correctement dimensionnées.

6.4 Protection des risques de chutes

Les ouvertures dans le sol sont signalées et protégées de fagon correcte par des garde-
corps. Le simple balisage a I'aide de banderoles n’est pas suffisant. Il est indispensable de
prévoir la planification des fermetures le plus rapidement possible pour diminuer le risque de
chute et faciliter les circulations.

6.5 Protections individuelles

Chaque personne accédant a I'intérieur du chantier portera des chaussures de sécurité, un
casque en bon état.

En plus des EPI de base obligatoires, chaque personne de I'entreprise devra pouvoir justifier
des équipements correspondant aux risques liés a leur intervention:
< vétements de pluie ;
bottes de sécurité ;
gants pour manutentions, en cas de risques de brilures, de coupures, d’éraflures ;
lunettes de protection ou visiéres pour tout travail provoquant des poussiéres, des
projections ou étincelles, pour travaux de soudure au chalumeau, a la disqueuse,
découpage, démolition, burinage... ;
% casques adaptés, bouchons antibruit pour les travaux provoquant des nuisances
sonores ;

D

.
o

o,
o

o,
o
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“ harnais de sécurité, ceinture,... pour travaux en hauteur.

L’entrepreneur doit mettre les EPI a disposition de son personnel. Il doit également contréler
leur utilisation et veiller a leur entretien et renouvellement au moment opportun.

6.6 Boissons alcoolisées, drogues, tabac

Il est formellement interdit de détenir, et a fortiori, de consommer des boissons alcoolisées ou
de la drogue sur chantier. Il est également interdit de fumer sur chantier.

Il est de la responsabilité de chaque représentant de I'entrepreneur sur site, d’écarter toute
personne se présentant dans un état sous influence.

6.7 Premier soins

Chaque entrepreneur doit disposer des équipements de premiers secours conformément aux
prescriptions de la législation en vigueur.

6.8 Accidents / Incident

Service d’appel en cas d’urgence

< Urgences GSM 112

% Hopital 100

< Pompiers 100

« Police fédérale 101

+ La Croix Rouge 105

« Centre des brulés 02/268.62.00

+ Centre anti-poisons 070/245.245

< S.0.S. Pollution 070/23.30.01

« L’hopital le plus proche CHU Ambroise Paré
Boulevard Président Kennedy, 2
7000 Mons

A la suite de tout accident grave ou ayant entrainé des blessures sur chantier, et nonobstant
la réglementation en vigueur, une déclaration écrite par I'entrepreneur sera transmise au
maitre d’ceuvre et au coordinateur sécurité sous les 10 jours. Cette déclaration reprendra les
circonstances et la gravité de I'accident. Celle-ci servira de base de discussion lors des
réunions de chantier.

6.9 Ordre, propreté et évacuation des déchets

Chaque entrepreneur doit tous les jours au moins nettoyer ses postes de travail et éliminer
les déchets.

L’entrepreneur est tenu de trier et d'évacuer les déchets vers un lieu de déversement
reconnu, suivant la réglementation environnementale.

La combustion des déchets est interdite sur le chantier.
6.10 Installation de chantier

L’entrepreneur réalisera le plan d’installation de chantier et le transmettra au coordinateur
sécurité et au maitre d’ceuvre avant le début des travaux pour approbation.

Le plan d’installation du chantier doit notamment comprendre :
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+ L’installation d’'une cléture de chantier avec signalisation interdisant les accés au
chantier pour éviter toute intrusion du public et les pictogrammes nécessaires afin de
signaler les équipements de protection individuelle obligatoires ;

+ Les zones pour les bureaux de chantier, le réfectoire, les vestiaires, les installations

sanitaires. (autorisation communale pour occuper la voirie) ;

L’implantation des zones de stockage des approvisionnements (matériels, matériaux,

produits dangereux, appareils sous pression...) ;

L’implantation des engins de levage fixes ;

L’installation électrique provisoire de chantier.

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

6.11 Signalisation routiere

L’entrepreneur sera prié d’installer la signalisation routiére conformément a I'A.M.07/05/1999
relatif a la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique.

Pour se faire, il sera réalisé 30 jours avant le début de toute activité sur site, par
I'entrepreneur, une réunion avec les autorités compétentes pour la signalisation routiére, le
maitre de I'ouvrage, le maitre d’ceuvre et le coordinateur sécurité pour déterminer la
signalisation adéquate a placer.

Les films recouvrant les panneaux de signalisations seront de type 3. Il sera également prévu
un nettoyage régulier permettant une lisibilité parfaite.

6.12 Equipement sociaux

L’entreprise est chargée de la fourniture et de la mise a disposition d’un réfectoire, des
installations sanitaires avec WC, d’un local de réunion et ce jusqu'a la réception provisoire
des installations. Ces équipements seront mis a la disposition des autres entreprises
travaillant sur le site.

Les équipements sociaux mis a disposition seront conformes en nombre et qualité ala CCT
du 10/02/05 et notamment 1 WC chimique par 10 ouvriers, 1 vestiaire distinct et un réfectoire
de 1,5m? par ouvrier.

L’entreprise est également responsable du nettoyage, de I'entretien quotidien, de la fourniture
du papier hygiénique et des produits d’entretien, du raccordement électrique et du
raccordement aux égouts,... de ces installations.

6.13 Electricité de chantier

L’entreprise doit désigner un technicien compétent pour I'installation électrique du chantier et
I'entretien.

L’installation électrique du chantier sera contrdlée par un organisme agréé conformément au
R.G.LLE.

L’ensemble du matériel électrique utilisé (allonges/machines) aura un indice de protection
minimum IP 44 et sera marqué CE.

Les tableaux de distribution resteront toujours fermés et les cables seront toujours suspendus
et/ou protégés contre des dégats éventuels.
L’entreprise est responsable de I'entretien de l'installation électrique.

Chaque entreprise est responsable de I'éclairage de ses postes de travail. Cet éclairage doit
étre réalisé conformément a la législation en vigueur.

CoRePro srl Page 13 de 23



Toit et Moi - Batiment - J. Jaurés - Démolition du garage - PSS 210305 rev1

6.14 Lutte contre 'incendie

Des extincteurs en ordres de contréles périodiques doivent étre placés sur le chantier aux
endroits le nécessitant tels que les locaux affectés au personnel, les bureaux de chantier, les
locaux de stockage, prés des postes de travail particulier avec travaux par point chaud...

Le choix des extincteurs sera adapté a la classe de feu et aux endroits dans lesquels
I'extincteur peut étre utilisé.

6.15 Alimentation en eau

L’entreprise mettra a disposition de 'ensemble des entreprises travaillant sur site un point
d’alimentation en eau soit par un raccordement au réseau de ville soit par une citerne
suffisante.

6.16 Zone de circulation

Les zones de circulations seront maintenues en bon état.

Il sera tout particulierement prévu un empierrement ou équivalent, des zones ne permettant
pas une circulation adéquate des riverains pendant une longue période (congé du
batiment,...)
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7 Risques et mesures de prévention et/ou de
protection spécifiques

7.1 Les postes de travail

Les postes de travail mobiles ou fixes situés en hauteur ou en profondeur doivent étre solides
et stables en tenant compte :
« du nombre des travailleurs qui les occupent ;
+ des charges maximales qu'ils peuvent étre amenés a supporter et de leur répartition ;
« des influences externes qu'ils sont susceptibles de subir.

Si le support et les autres composants de ces postes n'ont pas une stabilité intrinséque, il faut
assurer leur stabilité par des moyens de fixations appropriés et sdrs afin d'éviter tout
déplacement intempestif ou involontaire de I'ensemble ou des parties de ces postes de
travail.

La stabilité et la solidité doivent étre vérifiées, de fagon appropriée et spécialement aprés une
modification éventuelle de la hauteur ou de la profondeur du poste de travail.

L'acces sur toute surface en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante n'est autorisé
que si des équipements ou des moyens appropriés sont fournis pour que le travail soit réalisé
de maniére sdre.

En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir étre évacués rapidement et dans
des conditions de sécurité maximale par les travailleurs.

7.2 Eclairage

Les postes de travail et les voies d'accés doivent autant que possible disposer d'une lumiére
naturelle suffisante et étre éclairés de fagon appropriée et suffisante a la lumiére artificielle
durant la nuit et lorsque la lumiére du jour ne suffit pas; le cas échéant, des sources de
lumiére portatives protégées contre les chocs sont a utiliser.

L'éclairement a atteindre doit satisfaire a I'article 62 du RGPT. La couleur utilisée pour
I'éclairage artificiel ne peut altérer la perception des signaux ou des panneaux de
signalisation.

Les installations d'éclairage des locaux, des postes de travail et des voies d'accés doivent
étre placées de fagon a ce que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident
pour les travailleurs.

L’entreprise est responsable de :
« [I'éclairage provisoire du chantier et des accés du chantier ;
+ la mise a disposition d’un éclairage de secours, selon les besoins justifiés par
'avancement des travaux, de fagon a ce que les personnes puissent quitter sans
encombre le chantier.

Chaque entreprise est responsable de I'éclairage de ses postes de travail. Cet éclairage doit
étre réalisé conformément a la législation en vigueur.

7.3 Engins de levage

Tous les engins de levage et accessoires de levage utilisés sur le chantier seront pourvus
d’un rapport de contréle valable de mise en service et seront en ordre de contrdle périodique
durant les travaux. lls seront également pourvus d’une attestation de remise en service en
cas de réparation, de transformation,....
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Les documents de contréle seront a disposition sur le chantier en cas de demande pour
vérification. Si ces rapports ne peuvent étre présentés ou s’il apparait clairement qu’'un
appareil de levage ne satisfait pas aux prescriptions réglementaires, la mise hors service de
I'appareil sera ordonnée.

Tous les accessoires de levage utilisés seront conformes a la réglementation en vigueur
(marquage CE, nom du fabricant, désignation du type, charge maximale d’utilisation...). Les
dispositifs improvisés seront interdits.

7.4 Echelle

Des accidents graves sont provoqués par 'usage non-adéquat d’échelle. Il y a lieu d’en
réduire l'utilisation sur le chantier. Il est recommandé d’utiliser plutdt des escaliers construits,
des plates-formes de travail ou des échafaudages.

Les échelles serviront d’acces; elles ne pourront jamais étre utilisées comme poste de travail.

Elles dépasseront de 1m par rapport au niveau a atteindre ; seront toujours fixées en téte et
convenablement stabilisée en pied de fagon a ne pouvoir ni glisser ni basculer. Ces
obligations peuvent étre respectées par des accessoires permettant 'accrochage en téte, des
patins anti-glissement adaptés au type de la surface d’appui.

Dans le cas d’échelles coulissantes, celles-ci doivent se chevaucher d’au moins 1 métre
lorsqu’elles sont déployées.

7.5 Substance et produit dangereux

L'utilisation de matériaux ou produits dangereux, toxiques ou inflammables sur le chantier doit
étre signalée préalablement au coordinateur et a toute personne se trouvant sur le chantier a
ce moment.

Une copie de la fiche de sécurité et de santé des produits utilisés doit étre remise au
coordinateur.

Les produits doivent étre étiquetés de fagcon réglementaire. Le stockage des produits doit se
faire dans un endroit spécialement prévu a cet effet et en accord avec le coordinateur.

Une interdiction générale de fumer doit étre appliquée aux alentours des produits
combustibles ou inflammables et ce, tant dans le cas de leur utilisation que de leur stockage.

Si l'utilisation de tels produits entraine un dégagement de vapeurs/gaz toxiques ou irritants, il
y a lieu de le signaler. En accord avec le coordinateur sécurité, des mesures sont prises pour
éliminer de maniére efficace les vapeurs/gaz (aération de I'espace de travail, installation
systeme d'aspiration,...).

Bouteilles de gaz : La manutention des bouteilles de gaz se fait avec le plus grand soin. Les
bouteilles de gaz vides et celles qui ne sont pas utilisées sont stockées a la verticale, a I'abri
du soleil, dans un endroit fixe en dehors du batiment; elles sont attachées et pourvues d'une
coiffe de protection.

En cas d'utilisation, les bouteilles d'oxygéne et de gaz combustible sont placées a la verticale,
montées sur un chariot porte-bouteilles. Les bouteilles de gaz sont refermées et les tuyaux et
manometres sont mis hors tension en fin d'utilisation.
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7.6 Evacuation des déchets et décombres

Les déchets et décombres seront stockés, entreposés et évacués de maniere coordonnée et
conformément aux législations les concernant.

Des déchets sujets a autocombustion ou facilement inflammables seront placés a I'écart ou
dans des récipients métalliques appropriés munis de couvercles.

L'entreprise précisera les modes de récolte des produits nocifs.
Chaque entreprise maintiendra le chantier en ordre et en état propre. Un nettoyage des
postes de travail sera réalisé quotidiennement et tous les déchets seront évacués.

7.7 Déconstruction des batiments

Tous les moyens de protection seront pris pendant les phases de déconstruction des
batiments. Le zone balisée sera suffisamment éloignée afin d’éviter tout risque de chute de
gravas sur des personnes.

Avant le début des démolitions, un repérage et/ou un démontage préalable de certains
éléments sera réalisés de maniere a mettre a nus certaines parties du batiment de fagon a
obtenir une vue globale sur les éléments structurels.

La démolition sera réalisée par étage successifs et aucun travail en superposition ne sera
admis.

Si nécessaire, les matériaux seront préalablement humidifiés afin de limiter la génération de
poussiére.

L'adjudicataire transmettra a la direction des travaux un plan de phasage et indiquera par
phase la méthode de déconstruction, le délai et les moyens de préventions mise en ceuvre
pour accord.

7.8 Travaux de désamiantage

Lors des travaux de désamiantage, I'entrepreneur se conformera a la réglementation en
vigueur. Il sera fourni au coordinateur la copie du permis ou de la notification, les éventuelles
attestations de suivi de formation a jour, un plan d’intervention 15 jours avant les travaux pour
remarque.

L’attention du soumissionnaire est attirée sur 'absence d’inventaire amiante pour un certain
nombre de batiments. Ces inventaires devront étre fournis avant le début des travaux sur les
batiments concernés. Toutefois, I'auteur de projet a réalisé une estimation des matériaux
contenant de 'amiante a évacuer.

Pour chaque démolition de batiment, il sera établi une note méthodologique suivant le type
travail a effectuer.

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que, sur base d’un premier avis
émis par la SPF Bien-étre au travail, I’enlevement de ’'amiante devra étre réalisé par la
méthode de zone confinée, sauf analyse de risque probante prouvant que la
méthodologie permet de garantir de rester dans les conditions d’utilisation de la
méthode de traitement simple.

L’entrepreneur veillera a informer le coordinateur sécurité santé 15 jours avant le début des
travaux de désamiantage.
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8 Liste des risques particuliers au chantier et leurs

moyens de prévention

8.1 Risques propres au chantier
Activité Risques Moyens de prévention
Stockage - encombrement - prévoir une zone de stockage a l'intérieur de I'enceinte
du chantier
- les zones de stockage n’empiéteront pas les zones de
circulation
- renversement - stabilité des éléments sur véhicule et au sol (arrimage)

- limiter les empilements (<2m).

Acceés et évacuation des
postes de travail

- difficulté d’accés et
d’évacuation

- chantier signalé, balisé et protégé avant de commencer
une quelconque activité. Utilisation de pictogrammes

Circulations du personnel

- trébuchement, chutes
de personnes

- maintien des accés et des zones de circulation propres,
dégagés et éclairés si nécessaire

- mise en place de protection type garde-corps a pince ou
similaires sur tous les planchers et escaliers ou il y a
risque de chute

- privilégier la réalisation de I'escalier au fur et @ mesure
de la construction

- fermeture des petites trémies par plaque de couleur
vive fixée au sol

Terrassement

- existence d’impétrants

- affaissement par
rapport au creusement
- éboulement

- chute de personne

- réalisation d’un plan de situation d’impétrants, repérage,
Sondage

- excavation manuelle

- blindage des fouilles

- mise en place de visqueen
- établissement d’'un périmeétre de sécurité, balisage,
aménagement des acces

Pose de bordures, filets
d’eau, pavage

-moyens de levage adapté
-port des EPI appropriés
-adapter les positions de travail

Pose de canalisations

- chute de personnes
- chute de matériaux
- blessures, coupures

- aménagement des acceés

- engin de levage adapté

- fixation correcte des élingues sur le tuyau afin d’éviter
son basculement

- opérations sous le contrdle d’'une personne

- balisage de la zone de travail

- port des EPI appropriés

Eléments de grande
Dimension (poutrelles
métalliques, éléments
préfabriqués, charpentes,

)

- encombrement

- chutes de personnes
- heurts, blessures,
écrasements

- chutes d’objets

- dégagement des acces

- moyens de manutention adaptés a la situation du
chantier

- engins de levage en ordre de contrdle périodique

- contrble préalable de la présence d’obstacle

- aménagement des postes de travail : protections des
vides horizontaux et verticaux (garde-corps, fermeture des
trémies)

- utilisation conforme des échafaudages et échelles

- mise en place d’un périmétre de sécurité

- manutentions sous le contrdle d’un chef de manceuvre
- pas d’activité sous la zone de levage

- acces limité des personnes

- utilisation des EPI adéquats

Travaux a point chaud

- incendie

- moyen de lutte contre l'incendie a proximité des postes
de travail
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Démolition & démontage
de cuve a mazout et
autres produits dangereux

-respect des prescriptions Iégales et de la réglementation
relative a la dépose et I'enlévement des cuves a mazout
-nettoyage et dégazage préalable de la cuve et des
conduites connexes a la citerne par une entreprise
spécialisée

-transmission au coordinateur sécurité-santé du plan de
travail avant intervention

-nettoyage préalable du local

-certificat de dégazage a délivrer par un organisme agréé
avant intervention

-évacuer tout matériau combustible a proximité des zones
de travail

-moyens de lutte contre I'incendie a proximité des postes
de travail

-port des EPI adaptés

Démontage des
équipements a remplacer

- Ne pas jeter les décombres, utilisation de goulotte et de
conteneur avec bache si nécessaire

- Evacuer par petits morceaux

- Evacuation régulier des décombres

Déconstruction des
batiments

- Ne pas jeter les décombres, utilisation de goulotte et de
conteneur avec bache si nécessaire

- Evacuer par petits morceaux

- Evacuation régulier des décombres

- respect du phasage et de la méthodologie établie

- Pas de travaux en superposition

Démolitions &
démontages de matériaux
contenant de I'amiante

-arrét de I'activité en cas de découverte d’amiante non
signalée, prévenir immédiatement le maitre de I'ouvrage
et le coordinateur-sécurité

-respect de la réglementation en vigueur concernant les
travaux de désamiantage

-respect des impositions de I'Arrété Royal du 16/03/2006
relatif a la protection des travailleurs contre les risques
lies a 'exposition a 'amiante

-notification préalable des travaux de désamiantage a
linspection médicale

-transmettre au coordinateur-sécurité la (les) procédure(s)
de travail relative aux travaux d’enlévement des matériaux
contenant de I'amiante avant le début des travaux pour
approbation.
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8.2 Risques du chantier et son environnement

Installation de chantier

- intrusion, mise en
danger du public,
dégradations

- installation de barriéres de chantier (ht : 1,80m) autour des
zones d’installation de chantier

- installation de barriéres de chantier (ht : 1,80m) autour des
zones de stockage

- pose de panneaux d’interdiction a toute personne non
autorisée de circuler sur le chantier

- fermeture de tous les accés au chantier chaque jour

Activités sur la voie
publique — Livraison,
déchargement,...

- problémes de
circulation, accident

- signalisation de chantier et des obstacles sur la voie
publique conformément a I’AM du 7/05/1999

- signalisation pour les automobilistes informant la présence
du chantier, signalisation de ralentissement, ....

- un planning détaillé et précis des livraisons est a mettre
en place

- allumer les feux de signalisation

- appareil de levage et accessoires de levage en ordre de
contréle périodique par organisme agréé

Utilisation des engins

- Contact, heurt avec un
engin mobile

- balisage de la zone de travail concernée
- organisation de la circulation de I'engin sur le chantier
y compris I'entrée et la sortie de I'engin

Circulation piétonne

- probléme d’accés,
- chutes de personnes
- chutes d’objets

- réalisation d’accés sécurisés pour les personnes,
passerelles avec garde-corps

- maintien des acceés pour les piétons propres et dégagés
- périmetre de sécurité au sol, balisage, signalisation

- installation de panneaux de signalisation, de signalisation
lumineuse

- pose de balisage autour des tranchées

- respect du port des vétements de signalisation adaptés

- blindage et passerelles d’accés piétons avec plinthes

de 15 cm de haut

Toute activité de chantier

-probléme d’acces,
chutes de personnes
-chutes d’objets

-accident

-probleme d’acces,
chutes de personnes
-probleme de coactivité
avec la circulation
locale, accident

-maintien des accés pour les piétons propres et dégagés
-périmeétre de sécurité au sol, balisage, signalisation
-installation de panneaux de signalisation, de signalisation
lumineuse

-réalisation d’accés sécurisés pour les personnes,
passerelles avec garde-corps (accés aux habitations, ...)
-installation de signalisation pour les accés

-pose de balisage autour de toutes les zones en chantier
-signalisation lumineuse

-respect du port des vétements de signalisation adaptés

Circulation de véhicules

- problémes de circulation
accident

- balisage et signalisation des travaux

- interdiction de la circulation dans la zone du chantier
pendant les heures de travail et déviation de la circulation
— ordre de police a respecter

- respect du port des vétements de signalisation adaptés
- opérations sous le contrdle d’'une personne
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Annexe 1 : Déclaration d’intention
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Déclaration d’intention

Document a joindre a I'offre complété et signé
JB SOUSSIgNG . ...
Agissant pour le compte de I'entreprise...........cooviiiiiiiiiii i

AVEC 1a TONCHON A ... e

+ Déclare avoir pris connaissance de toutes les dispositions prévues dans le Plan de
Sécurité et de Santé (PSS)

< Déclare vouloir me conformer entierement aux obligations et aux mesures de sécurité et
de santé décrites dans ce PSS, sans porter en compte d’autres co(ts que ceux prévus
aux metrés.

< Déclara que I'ensemble des colts repris dans le formulaire en vue de I'exécution de

l'article 30 de 'A.R. du 25 janvier 2001 sont ventilé dans le métré des travaux.

Le montant alloué pour la sécurité représente :

Montant ot 1: ..o, € (inclus dans mon offre)
Montantlot2: ..........coviiiiii e, € (inclus dans mon offre)
Ou
Pourcentage lot 1 : .......c.coeoiiiiiiiiiiiinienn, %
Pourcentage lot 2 : .........ccooiviiiiiiiininnn, %

« Déclare m’engager a informer tout sous-traitant et indépendant intervenant pour le
compte de I'entreprise que je représente du contenu du PSS et des obligations qu’il
renferme; et a renseigner au Coordinateur les coordonnées des sous-traitant et
indépendants avant leur intervention.

« Déclare m'engager a participer ou a déléguer un collaborateur a toutes les réunions
organisées dans le cadre de la coordination sécurité et santé ; et a y convier mon
personnel et celui de mes sous-traitant concernés

«» Propose des mesures de sécurité alternatives par rapport aux points suivant du PSS

Ces mesures sont décrites dans le document joint, dment daté et signé.

Le présent document signé, sera joint a I'’exemplaire de la soumission.

Date : Signature :
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Annexe 2 : Formulaire en vue de I’exécution de
I’article 30 de I’A.R. du 25 janvier 2001
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Formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001

PSS - Risques propres au chantier

A remplir par le soumissionnaire

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention colt du colt
proposées dans |'offre

Stockage - prévoir une zone de stockage a l'intérieur de I'enceinte
du chantier
- les zones de stockage n’empiéteront pas les zones de circulation
- stabilité des éléments sur véhicule et au sol (arrimage)
- limiter les empilements (<2m).
Acces et - chantier signalé, balisé et protégé avant de commencer une

évacuation des
postes de travail

quelconque activité. Utilisation de pictogrammes

Accés aux postes

de travail

-chantier signalé, balisé et protégé avant de commencer
quelconque activité.
-empierrement des accés

Circulations du

- maintien des acces et des zones de circulation propres,

personnel dégagés et éclairés si nécessaire
- mise en place de protection type garde-corps a pince ou
similaires sur tous les planchers et escaliers ou il y a risque de
chute
- privilégier la réalisation de I'escalier au fur et & mesure de la
construction
- fermeture des petites trémies par plaque de couleur
vive fixée au sol

Terrassement -fourniture du plan de situation des impétrants, repérage, sondage
-excavation manuelle
-blindage des tranchées de hauteur >1.20m

Pose de -moyens de levage adapté

bordures, filets

d’eau, pavage,...

-port des EPI appropriés
-adapter les positions de travail
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Formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention colt du colt
proposées dans |'offre

Pose de - aménagement des acceés

canalisations

- engin de levage adapté

- fixation correcte des élingues sur le tuyau afin d’éviter
son basculement

- opérations sous le controle d’'une personne

- balisage de la zone de travail

- port des EPI appropriés

Eléments de
grande
Dimension
(poutrelles
métalliques,
éléments
préfabriqués,

- dégagement des accés

- moyens de manutention adaptés a la situation du chantier
- engins de levage en ordre de contrdle périodique

- contrdle préalable de la présence d’obstacle

- aménagement des postes de travail : protections des vides
horizontaux et verticaux (garde-corps, fermeture des trémies)
- utilisation conforme des échafaudages et échelles

- mise en place d’un périmétre de sécurité

- manutentions sous le contréle d’'un chef de manceuvre

- pas d’activité sous la zone de levage

- acceés limité des personnes

- utilisation des EPI adéquats

travaux a point
chaud

- moyen de lutte contre l'incendie a proximité des postes de travail
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Formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention colt du colt
proposées dans I'offre

Démolition &

démontage de
cuve a mazout

et autres
produits
dangereux

-respect des prescriptions légales et de la réglementation relative
a la dépose et I'enlevement des cuves a mazout

-nettoyage et dégazage préalable de la cuve et des conduites
connexes a la citerne par une entreprise spécialisée

-transmission au coordinateur sécurité-santé du plan de travail
avant intervention

-nettoyage préalable du local

-certificat de dégazage a délivrer par un organisme agréé avant
intervention

-évacuer tout matériau combustible a proximité des zones de
travail

-moyens de lutte contre I'incendie a proximité des postes de
travail

-port des EPI adaptés
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Formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention colt du colt
proposées dans I'offre

Travaux -acces a la cabine, poignées et mains courantes convenablement
d’asphaltage disposés

- machines équipées d'extincteurs (ne jamais utiliser de I'eau
en cas d'incendie: projections de bitume !)

-remplir les réservoirs lorsque les machines sont encore froides le
matin

-port de gants résistants a la chaleur

- port de chaussures qui résistent et isolent de la chaleur.
-I'échappement de la machine doit étre dirigé vers le haut pour
que le personnel qui se trouve sur la machine ou autour de celle-
ci ne se trouve pas sur la trajectoire des gaz d'échappement

-lors du nettoyage des machines a la lance au gasoil, ne pas
respirer les vapeurs, utiliser masques a usage unique, lunettes,
gants et vétements étanches.

-éviter de respirer la poussiére de concassé, utiliser masques a
usage unique.

Démontage des
équipements a
remplacer

- Ne pas jeter les décombres, utilisation de goulotte et de
conteneur avec bache si nécessaire

- Evacuer par petits morceaux

- Evacuation régulier des décombres
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Formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention colt du colt
proposées dans I'offre

Déconstruction |- Ne pas jeter les décombres, utilisation de goulotte et de

des batiments

conteneur avec bache si nécessaire

- Evacuer par petits morceaux

- Evacuation régulier des décombres

- respect du phasage et de la méthodologie établie
- Pas de travaux en superposition

Démolitions &
démontages de
matériaux
contenant de
'amiante

-arrét de l'activité en cas de découverte d’'amiante non signalée,
prévenir immédiatement le maitre de I'ouvrage et le coordinateur-
-respect de la réglementation en vigueur concernant les travaux
de désamiantage

-respect des impositions de I’Arrété Royal du 16/03/2006
relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
I’exposition a I’amiante

-notification préalable des travaux de désamiantage a
I'inspection médicale

-transmettre au coordinateur-sécurité la (les) procédure(s) de
travail relative aux travaux d’enlévement des matériaux contenant
de 'amiante avant le début des travaux pour approbation.
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CoRePr

s.p.ril

PSS - Risques du chantier et son environnement

Formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001

A remplir par le soumissionnaire

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention colt du colt
proposées dans |'offre

Installation de
chantier

- installation de barriéres de chantier (ht : 1,80m) autour des
zones d’installation de chantier

- installation de barriéres de chantier (ht : 1,80m) autour des
zones de stockage

- pose de panneaux d’interdiction a toute personne non
autorisée de circuler sur le chantier

- fermeture de tous les accés au chantier chaque jour

Activités sur la
voie publique —
Livraison,

déchargement,...

- signalisation de chantier et des obstacles sur la voie

publique conformément a 'AM du 7/05/1999

- signalisation pour les automobilistes informant la présence

du chantier, signalisation de ralentissement, ....

- un planning détaillé et précis des livraisons est a mettre en place

- allumer les feux de signalisation
- appareil de levage et accessoires de levage en ordre de
contrble périodique par organisme agréé

Réparation des
tranchées

-pose de balisage autour de la zone de travail

Utilisation des
engins

- balisage de la zone de travail concernée
- organisation de la circulation de I'engin sur le chantier
y compris I'entrée et la sortie de I'engin
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Le 08/03/2021

s.p.rl
Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention colt du colt
proposées dans |'offre
Circulation - réalisation d’acces sécurisés pour les personnes,
piétonne passerelles avec garde-corps

- maintien des acces pour les piétons propres et dégagés
- périmétre de sécurité au sol, balisage, signalisation

- installation de panneaux de signalisation, de signalisation
lumineuse

- pose de balisage autour des tranchées

- respect du port des vétements de signalisation adaptés

- blindage et passerelles d’accés piétons avec plinthes

de 15 cm de haut

Toute activité de
chantier

-maintien des acces pour les piétons propres et dégagés
-périmétre de sécurité au sol, balisage, signalisation
-installation de panneaux de signalisation, de signalisation
lumineuse

-réalisation d’accés sécurisés pour les personnes, passerelles
avec garde-corps (accés aux habitations, ...)

-installation de signalisation pour les accés

-pose de balisage autour de toutes les zones en chantier
-signalisation lumineuse

-respect du port des vétements de signalisation adaptés

Circulation de
véhicules

- balisage et signalisation des travaux

- interdiction de la circulation dans la zone du chantier
pendant les heures de travail et déviation de la circulation
— ordre de police a respecter

- respect du port des vétements de signalisation adaptés
- opérations sous le contréle d’'une personne
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Formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001

PSS - Risques propres au chantier

A remplir par le soumissionnaire

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention colt du colt
proposées dans |'offre

Stockage - prévoir une zone de stockage a l'intérieur de I'enceinte
du chantier
- les zones de stockage n’empiéteront pas les zones de circulation
- stabilité des éléments sur véhicule et au sol (arrimage)
- limiter les empilements (<2m).
Acces et - chantier signalé, balisé et protégé avant de commencer une

évacuation des
postes de travail

quelconque activité. Utilisation de pictogrammes

Accés aux postes
de travail

-chantier signalé, balisé et protégé avant de commencer
quelconque activité.
-empierrement des accés

Circulations du
personnel

- maintien des acces et des zones de circulation propres,
dégagés et éclairés si nécessaire

- mise en place de protection type garde-corps a pince ou
similaires sur tous les planchers et escaliers ou il y a risque de
chute

- privilégier la réalisation de I'escalier au fur et & mesure de la
construction

- fermeture des petites trémies par plaque de couleur
vive fixée au sol
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PSS - Risques du chantier et son environnement

Formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001

A remplir par le soumissionnaire

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention colt du colt
proposées dans |'offre

Installation de
chantier

- installation de barriéres de chantier (ht : 1,80m) autour des
zones d’installation de chantier

- installation de barriéres de chantier (ht : 1,80m) autour des
zones de stockage

- pose de panneaux d’interdiction a toute personne non
autorisée de circuler sur le chantier

- fermeture de tous les accés au chantier chaque jour

Activités sur la
voie publique —
Livraison,

déchargement,...

- signalisation de chantier et des obstacles sur la voie

publique conformément a 'AM du 7/05/1999

- signalisation pour les automobilistes informant la présence

du chantier, signalisation de ralentissement, ....

- un planning détaillé et précis des livraisons est a mettre en place

- allumer les feux de signalisation
- appareil de levage et accessoires de levage en ordre de
contrble périodique par organisme agréé
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Le 08/03/2021

s.p.rl
Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention colt du colt
proposées dans |'offre
Circulation - réalisation d’acces sécurisés pour les personnes,
piétonne passerelles avec garde-corps

- maintien des acces pour les piétons propres et dégagés
- périmétre de sécurité au sol, balisage, signalisation

- installation de panneaux de signalisation, de signalisation
lumineuse

- pose de balisage autour des tranchées

- respect du port des vétements de signalisation adaptés

- blindage et passerelles d’accés piétons avec plinthes

de 15 cm de haut

Toute activité de
chantier

-maintien des acces pour les piétons propres et dégagés
-périmétre de sécurité au sol, balisage, signalisation
-installation de panneaux de signalisation, de signalisation
lumineuse

-réalisation d’accés sécurisés pour les personnes, passerelles
avec garde-corps (accés aux habitations, ...)

-installation de signalisation pour les accés

-pose de balisage autour de toutes les zones en chantier
-signalisation lumineuse

-respect du port des vétements de signalisation adaptés

Circulation de
véhicules

- balisage et signalisation des travaux

- interdiction de la circulation dans la zone du chantier
pendant les heures de travail et déviation de la circulation
— ordre de police a respecter

- respect du port des vétements de signalisation adaptés
- opérations sous le contréle d’'une personne




