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0 Documents à fournir 

0.1 Documents à annexer à l’offre  
 
Les offres doivent être accompagnées de  
 

❖ La déclaration d’intention dument complétée (Annexe 1) ; 
❖ Le formulaire en vue de l’exécution de l’article 30 de l’A.R. du 25 janvier 2001 

(Annexe 2) ; 

0.2 Documents à fournir avant le début des travaux sur 
chantier 

 
❖ La copie de la notification préalable ; 
❖ Le plan de l'installation du chantier : si l'aménagement du chantier est modifié durant 

le déroulement du chantier, un plan devra être fourni pour chacune des phases ; 
❖ Chaque entreprise doit fournir, avec un délai suffisant avant le début de ses travaux, 

le plan particulier de sécurité et de santé propre à son entreprise, complété 
obligatoirement par les mesures spécifiques concernant les travaux prévus à la 
soumission. Ce plan est soumis pour examen et avis au coordinateur de sécurité, 
Celui-ci examinera ce plan et demandera à l'entreprise, si nécessaire, des 
renseignements complémentaires ou des adaptations. Lorsque le plan de sécurité et 
de santé est accepté tel quel, il sera intégré par le coordinateur de sécurité au plan 
général de sécurité et de santé du chantier et les travaux de l'entreprise concernée 
pourront débuter. Un exemplaire du plan général de sécurité et de santé du chantier 
doit toujours être disponible sur chantier. Le responsable de la sécurité sur le chantier 
de l'entrepreneur général a dans ses attributions la tenue de ce dossier sur chantier. 
Le coordinateur de sécurité lui transmettra un exemplaire de toute mise à jour de ce 
dossier afin qu'il puisse l'y intégrer. A titre d'exemple un canevas de plan particulier 
de sécurité et de santé est donné à l'annexe 3. Les entreprises ne sont pas tenues à 
suivre ce canevas, mais devront fournir au moins tous les renseignements qui y sont 
demandés ; 

❖ En particulier, chaque entreprise devra fournir un planning suffisamment détaillé pour 
que des risques dus à des co-activités puissent être détectés par le coordinateur de 
sécurité lors de l'analyse des plans particuliers de sécurité et de santé soumis par les 
différentes entreprises. Ce planning devra également montrer que les travaux sont 
organisés de sorte que les éléments qui contribuent à la sécurité soient réalisés 
prioritairement, tels que par exemple les escaliers définitifs au lieu d'échelles pour 
l'accès aux niveaux supérieurs ; 

❖ Des fiches techniques des matériaux et produits utilisés sur le chantier;  
❖ Des fiches de sécurité des produits dangereux avant leur utilisation sur le chantier.  
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0.3 Document à fournir à la réception provisoire 
 
Les documents suivants seront transmis en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire sur cd-rom : 
 

❖ Les plans « as-built » ; 
❖ Les notes techniques relatives aux matériaux et installations fournies (notes de 

calculs, fiches techniques, notices d’entretien…) ; 
❖ Etudes et plans de stabilités éventuels ;   
❖ Les procès-verbaux des services externes de contrôle technique (électricité 

éclairage…). 
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1 Introduction 
 
Chaque entrepreneur ou indépendant intervenant sur le chantier, que ce soit en direct ou en 
sous-traitance est tenu de respecter la loi du 4 août 96 relative au bien-être des travailleurs 
lors de l’exécution de leur travail et ses Arrêtés Royaux d’exécution. 
 
De plus, tout intervenant est tenu de respecter les injonctions du Coordinateur de sécurité, du 
maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre ou de leurs délégués. 
Le maître d’ouvrage octroi le droit au coordinateur d’exclure du chantier toute personne qui 
ne respecterait pas ses injonctions, les consignes de sécurité et le cas échéant d’ordonner 
l’arrêt des activités. L’arrêt des activités ne pouvant permettre à l’entrepreneur un quelconque 
dédit. 
 
Le Plan de Sécurité et de Santé (P.S.S.) précise les règles spécifiques de sécurité et 
d’hygiène applicables sur le chantier ainsi que des mesures de protection et de prévention 
concernant les travaux présentant des risques concernant les co-activités et les risques 
spécifiques propres à ce chantier. 
 
Il appartient aux entreprises de préciser via leur Plan de Sécurité et de Santé et leur analyse 
de risques, les risques spécifiques liés à leurs activités et de l’établir avant le démarrage de 
tous travaux à risques. Celui-ci sera spécifique à leurs propres travaux mais aussi à celui de 
leur sous-traitant. Ces documents seront transmis au coordinateur sécurité et au maître 
d’œuvre 15 jours ouvrables avant le début de toute activité pour analyse et accord. 
  
Les entreprises ont la liberté de présenter pour approbation toutes les mesures de protection 
alternatives pour autant qu’elles présentent un niveau de sécurité au moins équivalent à 
celles prévues dans le Plan de Sécurité et de Santé.  
 
Tous les renseignements sur l’ouvrage à bâtir contenus dans le dossier n’ont qu’une valeur 
technique indicative pour déterminer les mesures de sécurité et de santé à respecter et ne 
constituent en aucun cas une dérogation aux documents, bordereaux, métrés, plans et détails 
d’exécution réalisés par les maîtres d’œuvre (architecte, bureau d’études,…).  
 
Les frais qui incombent aux employeurs pour se conformer aux lois et règlements en vigueur, 
pour la mise en œuvre des mesures de sécurité décrites ici et pour la réalisation des pièces à 
produire à la direction des travaux ainsi qu’au coordinateur sont à comprendre dans les 
postes prévus éventuellement à ces fins. Le nombre de documents à produire dans le 
contexte de la sécurité et de la santé n’est pas limitatif.  
 
L’occupation d’intérimaire ou d’étudiant, formé suivant les réglementations, est soumise à 
l’approbation écrite du maître d’œuvre. Dans les autres cas, l’accès au chantier reste interdit 
aux personnes de moins de 18 ans. 
 
Le soumissionnaire joindra à son offre un calcul du prix séparé concernant les 
mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et santé. 
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2 Intervenant 
 
Maître de l’ouvrage :  

Toit & Moi 
Place du Chapitre, 2 
7000 Mons 
Téléphone : +32 (0) 65 47 02 11     
  
     

Maître d’œuvre chargé de la conception et du contrôle des travaux :  
A&G 
Atelier d’Architecture sprl 
Boulevard Initialis, n°15 
7000 Mons 
Téléphone : +32 (0) 65 80 32 22     
       

 
Coordinateur sécurité – Projet :  CoRePro srl 
    Rue de Montigny, 31 bte 12  
    6000 Charleroi  
    Téléphone : + 32 (0) 478 510 840 
    E-mail : css@corepro.be  
 
 
Coordinateur sécurité – Réalisation :  
  CoRePro srl 
 
 
Entreprise générale :   A désigner 
 

  

mailto:css@corepro.be
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3 Planning  
 
La durée prévue du chantier : voir clauses administratives du cahier spéciales des charges. 
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4 Description de l’ouvrage 
 
Travaux de Démolition d’un garage collectif pour véhicule en sous-sol, d’atelier et de terrain 
de multi-sport sis Rue des Aubépines à Colfontaine 
  
Les travaux comprennent notamment : 

• Travaux de démolition et de soutènement ; 

• Travaux de terrassement ; 

• Travaux d’étaiement et de reprise en sous-œuvre ; 

• Travaux de pose d’éléments d’égout enterrés ; 

• Eléments de structure en béton armé ; 
 
 
 

Voir Cahier Spécial des Charges.  
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5 Obligations préalables et méthodes de travail 

5.1 Obligations spécifiques des entrepreneurs 
 

De manière générale, les entrepreneurs sont tenus d’appliquer les prescriptions visées dans 
la sous-section IV art.50 à 53 et à l’annexe III de l’A.R. du 25/01/2001 concernant les 
chantiers temporaires ou mobiles (M.B. 07/02/2001) 

5.2 Réunion d’ouverture de chantier  
 
Avant le commencement de tous travaux par l’entrepreneur, une réunion d’ouverture de 
chantier sera tenue en présence du maître d’œuvre et du coordinateur sécurité. 
L’entrepreneur y présentera son planning, ses moyens d’exécution et la prise en compte, lors 
de la mise en œuvre, du plan de sécurité et santé pour discussion et approbation par les 
parties. 

5.3 Kick-off et Toolbox meeting  
 
L’entrepreneur réalisera une réunion d’information, du point de vue sécurité, pour tout 
indépendant ou sous-traitant débutant des activités sur site. Cette réunion sera consignée 
dans un document, Kick-off meeting, qui sera transmis au maître d’œuvre et au coordinateur 
sécurité. Sur le même principe, il réalisera une réunion mensuelle avec l’ensemble des 
intervenants, cette réunion se tiendra avant une réunion de chantier et il invitera le maître 
d’œuvre et le coordinateur sécurité 10 jours à l’avance. Cette réunion sera consignée dans un 
document, Toolbox meeting, qui sera transmis au maître d’œuvre et au coordinateur sécurité. 

5.4 Coordination pendant la phase des travaux 
 
Le coordinateur réalisation visitera régulièrement le chantier. Les remarques seront faites 
oralement sur place, consignées dans le journal de coordination et transmises au maître 
d’œuvre et à l’entrepreneur général. Ces constatations seront discutées lors des réunions de 
chantier. 
 
Les actions correctrices seront prises dans les plus brefs délais qui s’imposent. 
 
En plus des visites régulières, le coordinateur réalisation sera présent lors des phases 
critiques suivantes :  

❖ La mise en place de l’installation de chantier ; 
 

Cette liste est non limitative et sera adaptée aux circonstances. 

5.5 Notification préalable 
 
L'entrepreneur chargé de l’exécution, qui exerce le premier des activités sur le chantier, fait 
une notification préalable à l’ouverture du chantier.  
La notification préalable est envoyée au fonctionnaire chargé de la surveillance relative à la 
sécurité au travail au moins 15 jours avant le début des travaux de l’entreprise sur le chantier. 
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6 Consignes générales de sécurité en vigueur 

6.1 Accessibilités 
 
Une attention toute particulière est à porter à l’accessibilité pendant la période de travaux.  
L’entreprise fournira dans les 20 jours calendrier de la date de la commande un plan complet 
de l’installation de chantier accompagné d’une note détaillant l’organisation générale des 
accès. 

6.2 Protections collectives et individuelles 
 
L’entreprise mettra en place les protections collectives (garde-corps, planchers provisoires, 
balisage…) pour les travailleurs. Les protections collectives seront maintenues en place tant 
que le risque de chutes de personnes ou d’objets subsiste même si l’entrepreneur a 
terminé son travail.  
 
L’entreprise prévoira une clôture périphérique solidaire fixée mécaniquement de minimum 
1,80m de haut entourant la ou les zones de chantier. 
 
Si une entreprise doit déplacer une protection collective pour exécuter un travail, elle aura 
l'obligation et la charge de la remettre en place dès que l’intervention est terminée.  
 
Dans le cas où une entreprise ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité, 
l’entreprise principale aura l'obligation de le faire, aux frais de l'entrepreneur responsable.  

6.3 Protection des ouvertures dans les surfaces 
horizontales  

 
L’entreprise doit poser, au fur et à mesure de l’avancement des travaux des protections 
contre les chutes dans les trous. Ces protections sont maintenues pendant toute la durée du 
chantier jusqu’à la pose des protections définitives. Ces protections seront de couleurs vives 
et correctement dimensionnées. 

6.4 Protection des risques de chutes 
 
Les ouvertures dans le sol sont signalées et protégées de façon correcte par des garde-
corps. Le simple balisage à l’aide de banderoles n’est pas suffisant. Il est indispensable de 
prévoir la planification des fermetures le plus rapidement possible pour diminuer le risque de 
chute et faciliter les circulations. 

6.5 Protections individuelles  
 
Chaque personne accédant à l’intérieur du chantier portera des chaussures de sécurité, un 
casque en bon état. 
 
En plus des EPI de base obligatoires, chaque personne de l'entreprise devra pouvoir justifier 
des équipements correspondant aux risques liés à leur intervention:  

❖ vêtements de pluie ; 
❖ bottes de sécurité ; 
❖ gants pour manutentions, en cas de risques de brûlures, de coupures, d’éraflures ; 
❖ lunettes de protection ou visières pour tout travail provoquant des poussières, des 

projections ou étincelles, pour travaux de soudure au chalumeau, à la disqueuse, 
découpage, démolition, burinage… ; 

❖ casques adaptés, bouchons antibruit pour les travaux provoquant des nuisances 
sonores ; 
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❖ harnais de sécurité, ceinture,… pour travaux en hauteur. 
 
L’entrepreneur doit mettre les EPI à disposition de son personnel. Il doit également contrôler 
leur utilisation et veiller à leur entretien et renouvellement au moment opportun.  

6.6 Boissons alcoolisées, drogues, tabac 
 
Il est formellement interdit de détenir, et à fortiori, de consommer des boissons alcoolisées ou 
de la drogue sur chantier. Il est également interdit de fumer sur chantier. 
 
Il est de la responsabilité de chaque représentant de l’entrepreneur sur site, d’écarter toute 
personne se présentant dans un état sous influence. 

6.7 Premier soins 
 
Chaque entrepreneur doit disposer des équipements de premiers secours conformément aux 
prescriptions de la législation en vigueur. 

6.8 Accidents / Incident 
 
Service d’appel en cas d’urgence 

❖ Urgences GSM    112 
❖ Hôpital     100 
❖ Pompiers    100 
❖ Police fédérale    101 
❖ La Croix Rouge    105 
❖ Centre des brulés   02/268.62.00 
❖ Centre anti-poisons   070/245.245 
❖ S.O.S. Pollution    070/23.30.01 
❖ L’hôpital le plus proche   CHU Ambroise Paré 

Boulevard Président Kennedy, 2 
7000 Mons 

 
A la suite de tout accident grave ou ayant entraîné des blessures sur chantier, et nonobstant 
la réglementation en vigueur, une déclaration écrite par l’entrepreneur sera transmise au 
maître d’œuvre et au coordinateur sécurité sous les 10 jours. Cette déclaration reprendra les 
circonstances et la gravité de l’accident. Celle-ci servira de base de discussion lors des 
réunions de chantier. 

6.9 Ordre, propreté et évacuation des déchets 
 
Chaque entrepreneur doit tous les jours au moins nettoyer ses postes de travail et éliminer 
les déchets.  
 
L’entrepreneur est tenu de trier et d'évacuer les déchets vers un lieu de déversement 
reconnu, suivant la réglementation environnementale.  
 
La combustion des déchets est interdite sur le chantier.  

6.10 Installation de chantier 
 
L’entrepreneur réalisera le plan d’installation de chantier et le transmettra au coordinateur 
sécurité et au maître d’œuvre avant le début des travaux pour approbation. 
 
Le plan d’installation du chantier doit notamment comprendre :  
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❖ L’installation d’une clôture de chantier avec signalisation interdisant les accès au 
chantier pour éviter toute intrusion du public et les pictogrammes nécessaires afin de 
signaler les équipements de protection individuelle obligatoires ; 

❖ Les zones pour les bureaux de chantier, le réfectoire, les vestiaires, les installations 
sanitaires. (autorisation communale pour occuper la voirie) ; 

❖ L’implantation des zones de stockage des approvisionnements (matériels, matériaux, 
produits dangereux, appareils sous pression…) ; 

❖ L’implantation des engins de levage fixes ; 
❖ L’installation électrique provisoire de chantier. 

6.11 Signalisation routière 
 
L’entrepreneur sera prié d’installer la signalisation routière conformément à l’A.M.07/05/1999 
relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique. 
 
Pour se faire, il sera réalisé 30 jours avant le début de toute activité sur site, par 
l’entrepreneur, une réunion avec les autorités compétentes pour la signalisation routière, le 
maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordinateur sécurité pour déterminer la 
signalisation adéquate à placer. 
Les films recouvrant les panneaux de signalisations seront de type 3. Il sera également prévu 
un nettoyage régulier permettant une lisibilité parfaite. 

6.12 Equipement sociaux 
 
L’entreprise est chargée de la fourniture et de la mise à disposition d’un réfectoire, des 
installations sanitaires avec WC, d’un local de réunion et ce jusqu'à la réception provisoire 
des installations. Ces équipements seront mis à la disposition des autres entreprises 
travaillant sur le site. 
 
Les équipements sociaux mis à disposition seront conformes en nombre et qualité à la CCT 
du 10/02/05 et notamment 1 WC chimique par 10 ouvriers, 1 vestiaire distinct et un réfectoire 
de 1,5m² par ouvrier. 
 
L’entreprise est également responsable du nettoyage, de l’entretien quotidien, de la fourniture 
du papier hygiénique et des produits d’entretien, du raccordement électrique et du 
raccordement aux égouts,… de ces installations.  

6.13 Electricité de chantier 
 
L’entreprise doit désigner un technicien compétent pour l’installation électrique du chantier et 
l’entretien.  
 
L’installation électrique du chantier sera contrôlée par un organisme agréé conformément au 
R.G.I.E.  
 
L’ensemble du matériel électrique utilisé (allonges/machines) aura un indice de protection 
minimum IP 44 et sera marqué CE.  
 
Les tableaux de distribution resteront toujours fermés et les câbles seront toujours suspendus 
et/ou protégés contre des dégâts éventuels.  
L’entreprise est responsable de l’entretien de l’installation électrique. 
 
Chaque entreprise est responsable de l'éclairage de ses postes de travail. Cet éclairage doit 
être réalisé conformément à la législation en vigueur. 
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6.14 Lutte contre l’incendie 
 
Des extincteurs en ordres de contrôles périodiques doivent être placés sur le chantier aux 
endroits le nécessitant tels que les locaux affectés au personnel, les bureaux de chantier, les 
locaux de stockage, près des postes de travail particulier avec travaux par point chaud…  
 
Le choix des extincteurs sera adapté à la classe de feu et aux endroits dans lesquels 
l’extincteur peut être utilisé.  

6.15 Alimentation en eau 
 
L’entreprise mettra à disposition de l’ensemble des entreprises travaillant sur site un point 
d’alimentation en eau soit par un raccordement au réseau de ville soit par une citerne 
suffisante.  

6.16 Zone de circulation 
 
Les zones de circulations seront maintenues en bon état.  
Il sera tout particulièrement prévu un empierrement ou équivalent, des zones ne permettant 
pas une circulation adéquate des riverains pendant une longue période (congé du 
bâtiment,…) 
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7 Risques et mesures de prévention et/ou de 
protection spécifiques 

7.1 Les postes de travail 
 
Les postes de travail mobiles ou fixes situés en hauteur ou en profondeur doivent être solides 
et stables en tenant compte : 

❖ du nombre des travailleurs qui les occupent ; 
❖ des charges maximales qu'ils peuvent être amenés à supporter et de leur répartition ; 
❖ des influences externes qu'ils sont susceptibles de subir. 

 
Si le support et les autres composants de ces postes n'ont pas une stabilité intrinsèque, il faut 
assurer leur stabilité par des moyens de fixations appropriés et sûrs afin d'éviter tout 
déplacement intempestif ou involontaire de l'ensemble ou des parties de ces postes de 
travail. 
 
La stabilité et la solidité doivent être vérifiées, de façon appropriée et spécialement après une 
modification éventuelle de la hauteur ou de la profondeur du poste de travail. 
 
L'accès sur toute surface en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante n'est autorisé 
que si des équipements ou des moyens appropriés sont fournis pour que le travail soit réalisé 
de manière sûre. 
 
En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans 
des conditions de sécurité maximale par les travailleurs. 

7.2 Eclairage 
 
Les postes de travail et les voies d'accès doivent autant que possible disposer d'une lumière 
naturelle suffisante et être éclairés de façon appropriée et suffisante à la lumière artificielle 
durant la nuit et lorsque la lumière du jour ne suffit pas; le cas échéant, des sources de 
lumière portatives protégées contre les chocs sont à utiliser. 
 
L'éclairement à atteindre doit satisfaire à l'article 62 du RGPT. La couleur utilisée pour 
l'éclairage artificiel ne peut altérer la perception des signaux ou des panneaux de 
signalisation.  
 
Les installations d'éclairage des locaux, des postes de travail et des voies d'accès doivent 
être placées de façon à ce que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident 
pour les travailleurs. 
 
L’entreprise est responsable de :   

❖ l’éclairage provisoire du chantier et des accès du chantier ; 
❖ la mise à disposition d’un éclairage de secours, selon les besoins justifiés par 

l’avancement des travaux, de façon à ce que les personnes puissent quitter sans 
encombre le chantier. 

 
Chaque entreprise est responsable de l'éclairage de ses postes de travail. Cet éclairage doit 
être réalisé conformément à la législation en vigueur. 

7.3 Engins de levage 
 
Tous les engins de levage et accessoires de levage utilisés sur le chantier seront pourvus 
d’un rapport de contrôle valable de mise en service et seront en ordre de contrôle périodique 
durant les travaux. Ils seront également pourvus d’une attestation de remise en service en 
cas de réparation, de transformation,....  
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Les documents de contrôle seront à disposition sur le chantier en cas de demande pour 
vérification. Si ces rapports ne peuvent être présentés ou s’il apparaît clairement qu’un 
appareil de levage ne satisfait pas aux prescriptions réglementaires, la mise hors service de 
l’appareil sera ordonnée.  
 
Tous les accessoires de levage utilisés seront conformes à la réglementation en vigueur 
(marquage CE, nom du fabricant, désignation du type, charge maximale d’utilisation…). Les 
dispositifs improvisés seront interdits. 

7.4 Echelle 
 
Des accidents graves sont provoqués par l’usage non-adéquat d’échelle. Il y a lieu d’en 
réduire l’utilisation sur le chantier. Il est recommandé d’utiliser plutôt des escaliers construits, 
des plates-formes de travail ou des échafaudages.  
 
Les échelles serviront d’accès; elles ne pourront jamais être utilisées comme poste de travail.  
 
Elles dépasseront de 1m par rapport au niveau à atteindre ; seront toujours fixées en tête et 
convenablement stabilisée en pied de façon à ne pouvoir ni glisser ni basculer. Ces 
obligations peuvent être respectées par des accessoires permettant l’accrochage en tête, des 
patins anti-glissement adaptés au type de la surface d’appui.  
 
Dans le cas d’échelles coulissantes, celles-ci doivent se chevaucher d’au moins 1 mètre 
lorsqu’elles sont déployées.  

7.5 Substance et produit dangereux 
 
L’utilisation de matériaux ou produits dangereux, toxiques ou inflammables sur le chantier doit 
être signalée préalablement au coordinateur et à toute personne se trouvant sur le chantier à 
ce moment.  
 
Une copie de la fiche de sécurité et de santé des produits utilisés doit être remise au 
coordinateur. 
 
Les produits doivent être étiquetés de façon réglementaire. Le stockage des produits doit se 
faire dans un endroit spécialement prévu à cet effet et en accord avec le coordinateur.  
 
Une interdiction générale de fumer doit être appliquée aux alentours des produits 
combustibles ou inflammables et ce, tant dans le cas de leur utilisation que de leur stockage.  
 
Si l’utilisation de tels produits entraîne un dégagement de vapeurs/gaz toxiques ou irritants, il 
y a lieu de le signaler. En accord avec le coordinateur sécurité, des mesures sont prises pour 
éliminer de manière efficace les vapeurs/gaz (aération de l’espace de travail, installation 
système d'aspiration,...). 
  
Bouteilles de gaz : La manutention des bouteilles de gaz se fait avec le plus grand soin. Les 
bouteilles de gaz vides et celles qui ne sont pas utilisées sont stockées à la verticale, à l’abri 
du soleil, dans un endroit fixe en dehors du bâtiment; elles sont attachées et pourvues d'une 
coiffe de protection.  
En cas d'utilisation, les bouteilles d'oxygène et de gaz combustible sont placées à la verticale, 
montées sur un chariot porte-bouteilles. Les bouteilles de gaz sont refermées et les tuyaux et 
manomètres sont mis hors tension en fin d’utilisation. 
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7.6 Evacuation des déchets et décombres 
 
Les déchets et décombres seront stockés, entreposés et évacués de manière coordonnée et 
conformément aux législations les concernant. 
 
Des déchets sujets à autocombustion ou facilement inflammables seront placés à l'écart ou 
dans des récipients métalliques appropriés munis de couvercles. 
 
L'entreprise précisera les modes de récolte des produits nocifs. 
Chaque entreprise maintiendra le chantier en ordre et en état propre. Un nettoyage des 
postes de travail sera réalisé quotidiennement et tous les déchets seront évacués. 

7.7 Déconstruction des bâtiments 
 
Tous les moyens de protection seront pris pendant les phases de déconstruction des 
bâtiments. Le zone balisée sera suffisamment éloignée afin d’éviter  tout risque de chute de 
gravas sur des personnes. 
 
Avant le début des démolitions, un repérage et/ou un démontage préalable de certains 
éléments sera réalisés de manière à mettre à nus certaines parties du bâtiment de façon à 
obtenir une vue globale sur les éléments structurels. 
La démolition sera réalisée par étage successifs et aucun travail en superposition ne sera 
admis. 
Si nécessaire, les matériaux seront préalablement humidifiés afin de limiter la génération de 
poussière. 
 
L'adjudicataire transmettra à la direction des travaux un plan de phasage et indiquera par 
phase la méthode de déconstruction, le délai et les moyens de préventions mise en œuvre 
pour accord. 
 

7.8 Travaux  de désamiantage 
 
Lors des travaux de désamiantage, l’entrepreneur se conformera à la réglementation en 
vigueur. Il sera fourni au coordinateur la copie du permis ou de la notification, les éventuelles 
attestations de suivi de formation à jour, un plan d’intervention 15 jours avant les travaux pour 
remarque. 
L’attention du soumissionnaire est attirée sur l’absence d’inventaire amiante pour un certain 
nombre de bâtiments. Ces inventaires devront être fournis avant le début des travaux sur les 
bâtiments concernés. Toutefois, l’auteur de projet a réalisé une estimation des matériaux 
contenant de l’amiante à évacuer. 
Pour chaque démolition de bâtiment, il sera établi une note méthodologique suivant le type 
travail a effectuer. 
 
L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que, sur base d’un premier avis 
émis par la SPF Bien-être au travail, l’enlèvement de l’amiante devra être réalisé par la 
méthode de zone confinée, sauf analyse de risque probante prouvant que la 
méthodologie permet de garantir de rester dans les conditions d’utilisation de la 
méthode de traitement simple. 
 
L’entrepreneur veillera à informer le coordinateur sécurité santé 15 jours avant le début des 
travaux de désamiantage. 
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8   Liste des risques particuliers au chantier et leurs 
moyens de prévention 

8.1 Risques propres au chantier 
 

Activité Risques Moyens de prévention 

Stockage - encombrement 
 
 

 
- renversement 

- prévoir une zone de stockage à l’intérieur de l’enceinte 
 du chantier 
- les zones de stockage n’empièteront pas les zones de 
circulation 
- stabilité des éléments sur véhicule et au sol (arrimage) 
- limiter les empilements (<2m). 

Accès et évacuation des 
postes de travail 

- difficulté d’accès et 
d’évacuation 

- chantier signalé, balisé et protégé avant de commencer 
une quelconque activité. Utilisation de pictogrammes 

Circulations du personnel - trébuchement, chutes 
de personnes 

- maintien des accès et des zones de circulation propres,  
dégagés et éclairés si nécessaire 
- mise en place de protection type garde-corps à pince ou 
similaires sur tous les planchers et escaliers où il y a 
risque de chute 
- privilégier la réalisation de l’escalier au fur et à mesure 
de la construction 
- fermeture des petites trémies par  plaque de couleur  
vive fixée au sol 

Terrassement - existence d’impétrants 
 
 
- affaissement par 
rapport au creusement 
- éboulement 
- chute de personne 

- réalisation d’un plan de situation d’impétrants, repérage,  
Sondage 
- excavation manuelle 
- blindage des fouilles 
 
- mise en place de visqueen 
- établissement d’un périmètre de sécurité, balisage, 
aménagement des accès 

Pose de bordures, filets 
d’eau, pavage 

 -moyens de levage adapté 
-port des EPI appropriés 
-adapter les positions de travail 

Pose de canalisations 
 

- chute de personnes 
- chute de matériaux 
- blessures, coupures 

- aménagement des accès 
- engin de levage adapté 
- fixation correcte des élingues sur le tuyau afin d’éviter  
son basculement 
- opérations sous le contrôle d’une personne 
- balisage de la zone de travail 
- port des EPI appropriés 

Eléments de grande  
Dimension (poutrelles 
métalliques, éléments 
préfabriqués, charpentes, 
…) 

- encombrement 
- chutes de personnes 
- heurts, blessures, 
écrasements 
- chutes d’objets 

 
 
 

- dégagement des accès 
- moyens de manutention adaptés à la situation du 
chantier 
- engins de levage en ordre de contrôle périodique 
- contrôle préalable de la présence d’obstacle 
- aménagement des postes de travail : protections des 
vides horizontaux et verticaux (garde-corps, fermeture des 
trémies) 
- utilisation conforme des échafaudages et échelles 
- mise en place d’un périmètre de sécurité 
- manutentions sous le contrôle d’un chef de manœuvre 
- pas d’activité sous la zone de levage 
- accès limité des personnes 
- utilisation des EPI adéquats 

Travaux à point chaud - incendie - moyen de lutte contre l’incendie à proximité des postes  
de travail 
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Démolition & démontage 
de cuve à mazout et 
autres produits dangereux 

 -respect des prescriptions légales et de la réglementation 
relative à la dépose et l’enlèvement des cuves à mazout 
-nettoyage et dégazage préalable de la cuve et des 
conduites connexes à la citerne par une entreprise 
spécialisée 
-transmission au coordinateur sécurité-santé du plan de 
travail avant intervention 
-nettoyage préalable du local  
-certificat de dégazage à délivrer par un organisme agréé 
avant intervention 
-évacuer tout matériau combustible à proximité des zones 
de travail 
-moyens de lutte contre l’incendie à proximité des postes 
de travail 
-port des EPI adaptés 

Démontage des 
équipements à remplacer 
 
 

 - Ne pas jeter les décombres, utilisation de goulotte et de 
conteneur avec bâche si nécessaire 
- Evacuer par petits morceaux 
- Evacuation régulier des décombres 

Déconstruction des 
bâtiments 
 
 
 
 

 - Ne pas jeter les décombres, utilisation de goulotte et de 
conteneur avec bâche si nécessaire 
- Evacuer par petits morceaux 
- Evacuation régulier des décombres 
- respect du phasage et de la méthodologie établie 
- Pas de travaux en superposition 

Démolitions & 
démontages de matériaux 
contenant de l’amiante 

 -arrêt de l’activité en cas de découverte d’amiante non 
signalée, prévenir immédiatement le maître de l’ouvrage 
et le coordinateur-sécurité 
-respect de la réglementation en vigueur concernant les 
travaux de désamiantage 
-respect des impositions de l’Arrêté Royal du 16/03/2006 
relatif à la protection des travailleurs contre les risques 
liés à l’exposition à l’amiante 
-notification préalable des travaux de désamiantage à 
l’inspection médicale 
-transmettre au coordinateur-sécurité la (les) procédure(s) 
de travail relative aux travaux d’enlèvement des matériaux 
contenant de l’amiante avant le début des travaux pour 
approbation. 
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8.2 Risques du chantier et son environnement 
 

Installation de chantier - intrusion, mise en 
danger du public, 
dégradations 

- installation de barrières de chantier (ht : 1,80m) autour des 
 zones d’installation de chantier 
- installation de barrières de chantier (ht : 1,80m) autour des  
zones de stockage 
- pose de panneaux d’interdiction à toute personne non  
autorisée de circuler sur le chantier 
- fermeture de tous les accès au chantier chaque jour 

Activités sur la voie 
publique – Livraison, 
déchargement,… 

- problèmes de 
circulation, accident 

- signalisation de chantier et des obstacles sur la voie  
publique conformément à l’AM du 7/05/1999 
- signalisation pour les automobilistes informant la présence  
du chantier, signalisation de ralentissement, .... 
- un planning détaillé et précis des livraisons est à mettre 
en place 
- allumer les feux de signalisation 
- appareil de levage et accessoires de levage en ordre de  
contrôle périodique par organisme agréé 

Utilisation des engins - Contact, heurt avec un  
engin mobile 

- balisage de la zone de travail concernée 
- organisation de la circulation de l’engin sur le chantier  
y compris l’entrée et la sortie de l’engin 

Circulation piétonne  
 

- problème d’accès,  
- chutes de personnes 
- chutes d’objets 
 
 

- réalisation d’accès sécurisés pour les personnes,  
passerelles avec garde-corps  
- maintien des accès pour les piétons propres et dégagés 
- périmètre de sécurité au sol, balisage, signalisation 
- installation de panneaux de signalisation, de signalisation 
lumineuse 
- pose de balisage autour des tranchées 
- respect du port des vêtements de signalisation adaptés 
- blindage et passerelles d’accès piétons avec plinthes  
de 15 cm de haut 

Toute activité de chantier -problème d’accès, 
chutes de personnes  
-chutes d’objets  
 
-accident 
 
-problème d’accès, 
chutes de personnes 
-problème de coactivité 
avec la circulation 
locale, accident 

-maintien des accès pour les piétons propres et dégagés 
-périmètre de sécurité au sol, balisage, signalisation  
-installation de panneaux de signalisation, de signalisation 
lumineuse 
-réalisation d’accès sécurisés pour les personnes, 
passerelles avec garde-corps (accès aux habitations, …) 
-installation de signalisation pour les accès 
-pose de balisage autour de toutes les zones en chantier 
-signalisation lumineuse 
-respect du port des vêtements de signalisation adaptés 

Circulation de véhicules - problèmes de circulation,
accident 

- balisage et signalisation des travaux 
- interdiction de la circulation dans la zone du chantier  
pendant les heures de travail et déviation de la circulation 
 → ordre de police à respecter 
- respect du port des vêtements de signalisation adaptés 
- opérations sous le contrôle d’une personne 
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Annexe 1 : Déclaration d’intention 
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Déclaration d’intention 
  
 
 

Document à joindre à l’offre complété et signé 
 
Je soussigné………………………………………………………………………….. 
 
Agissant pour le compte de l’entreprise…………………………………………….. 
 
Avec la fonction de …………………………………………………………………. 
 
 
 
❖ Déclare avoir pris connaissance de toutes les dispositions prévues dans le Plan de 

Sécurité et de Santé (PSS) 
❖ Déclare vouloir me conformer entièrement aux obligations et aux mesures de sécurité et 

de santé décrites dans ce PSS, sans porter en compte d’autres coûts que ceux prévus 
aux métrés. 

❖ Déclara que l’ensemble des coûts repris dans le formulaire en vue de l’exécution de 
l’article 30 de l’A.R. du 25 janvier 2001 sont ventilé dans le métré des travaux. 
 

 

 
Le montant alloué pour la sécurité représente : 

 
Montant lot 1 : …………………………………. € (inclus dans mon offre) 
Montant lot 2 : …………………………………. € (inclus dans mon offre) 

 
Ou 

 
Pourcentage lot 1 : ……………………………. % 
Pourcentage lot 2 : ……………………………. % 

 
 

 

 
 

❖ Déclare m’engager à informer tout sous-traitant et indépendant intervenant pour le 
compte de l’entreprise que je représente du contenu du PSS et des obligations qu’il 
renferme; et à renseigner au Coordinateur les coordonnées des sous-traitant et 
indépendants avant leur intervention. 

❖ Déclare m’engager à participer ou à déléguer un collaborateur à toutes les réunions 
organisées dans le cadre de la coordination sécurité et santé ; et à y convier mon 
personnel et celui de mes sous-traitant concernés 

❖ Propose des mesures de sécurité alternatives par rapport aux points suivant du PSS 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………… 
Ces mesures sont décrites dans le document joint, dûment daté et signé. 
 
Le présent document signé, sera joint à l’exemplaire de la soumission. 
 
 
                   Date :      Signature :  
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Annexe 2 : Formulaire en vue de l’exécution de 
l’article 30 de l’A.R. du 25 janvier 2001 
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Formulaire en vue de l'exécution de l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

A remplir par le soumissionnaire

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de 

prévention 

proposées

Estimation du 

coût

Ventilation 

du coût 

dans l'offre

- prévoir une zone de stockage à l’intérieur de l’enceinte
 du chantier

- les zones de stockage n’empièteront pas les zones de circulation

- stabilité des éléments sur véhicule et au sol (arrimage)

- limiter les empilements (<2m).

Accès et 

évacuation des 

postes de travail

- chantier signalé, balisé et protégé avant de commencer une 

quelconque activité. Utilisation de pictogrammes

-chantier signalé, balisé et protégé avant de commencer 

quelconque activité. 

-empierrement des accès

- maintien des accès et des zones de circulation propres, 

dégagés et éclairés si nécessaire

- mise en place de protection type garde-corps à pince ou 

similaires sur tous les planchers et escaliers où il y a risque de 

chute

- privilégier la réalisation de l’escalier au fur et à mesure de la 
construction

- fermeture des petites trémies par  plaque de couleur 

vive fixée au sol

Terrassement -fourniture du plan de situation des impétrants, repérage, sondage 

-excavation manuelle 

-blindage des tranchées de hauteur >1.20m

-moyens de levage adapté

-port des EPI appropriés

-adapter les positions de travail

PSS - Risques propres au chantier

Stockage

Circulations du 

personnel

Accès aux postes 

de travail

Pose de 

bordures, filets 

d’eau, pavage,…
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Formulaire en vue de l'exécution de l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de 

prévention 

proposées

Estimation du 

coût

Ventilation 

du coût 

dans l'offre

- aménagement des accès

- engin de levage adapté

- fixation correcte des élingues sur le tuyau afin d’éviter
son basculement

- opérations sous le contrôle d’une personne
- balisage de la zone de travail

- port des EPI appropriés

Eléments de 

grande 

- dégagement des accès

- moyens de manutention adaptés à la situation du chantier

- engins de levage en ordre de contrôle périodique

- contrôle préalable de la présence d’obstacle
- aménagement des postes de travail : protections des vides 

horizontaux et verticaux (garde-corps, fermeture des trémies)

- utilisation conforme des échafaudages et échelles

- mise en place d’un périmètre de sécurité
- manutentions sous le contrôle d’un chef de manœuvre
- pas d’activité sous la zone de levage
- accès limité des personnes

- utilisation des EPI adéquats

travaux à point 

chaud

- moyen de lutte contre l'incendie à proximité des postes de travail

Pose de 

canalisations

Dimension 

(poutrelles 

métalliques, 

éléments 

préfabriqués, 
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Formulaire en vue de l'exécution de l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de 

prévention 

proposées

Estimation du 

coût

Ventilation 

du coût 

dans l'offre

Démolition & 

démontage de 

cuve à mazout

-respect des prescriptions légales et de la réglementation relative 

à la dépose et l’enlèvement des cuves à mazout

et autres 

produits 

dangereux

-nettoyage et dégazage préalable de la cuve et des conduites 

connexes à la citerne par une entreprise spécialisée

-transmission au coordinateur sécurité-santé du plan de travail 

avant intervention

-nettoyage préalable du local 

-certificat de dégazage à délivrer par un organisme agréé avant 

intervention

-évacuer tout matériau combustible à proximité des zones de 

travail

-moyens de lutte contre l’incendie à proximité des postes de 
travail

-port des EPI adaptés
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Formulaire en vue de l'exécution de l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de 

prévention 

proposées

Estimation du 

coût

Ventilation 

du coût 

dans l'offre

-accès à la cabine, poignées et mains courantes convenablement 

disposés

- machines équipées d'extincteurs (ne jamais utiliser de l'eau 

en cas d'incendie: projections de bitume !)
-remplir les réservoirs lorsque les machines sont encore froides le 

matin

-port de gants résistants à la chaleur

- port de chaussures qui résistent et isolent de la chaleur.

-l'échappement de la machine doit être dirigé vers le haut pour 

que le personnel qui se trouve sur la machine ou autour de celle-

ci ne se trouve pas sur la trajectoire des gaz d'échappement

-lors du nettoyage des machines à la lance au gasoil, ne pas 

respirer les vapeurs, utiliser masques à usage unique, lunettes, 

gants et vêtements étanches.

-éviter de respirer la poussière de concassé, utiliser masques à 

usage unique.

- Ne pas jeter les décombres, utilisation de goulotte et de 

conteneur avec bâche si nécessaire

- Evacuer par petits morceaux

- Evacuation régulier des décombres

Travaux 

d’asphaltage

Démontage des 

équipements à 

remplacer
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Formulaire en vue de l'exécution de l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de 

prévention 

proposées

Estimation du 

coût

Ventilation 

du coût 

dans l'offre

- Ne pas jeter les décombres, utilisation de goulotte et de 

conteneur avec bâche si nécessaire

- Evacuer par petits morceaux

- Evacuation régulier des décombres

- respect du phasage et de la méthodologie établie

- Pas de travaux en superposition

-respect de la réglementation en vigueur concernant les travaux 

de désamiantage

-respect des impositions de l’Arrêté Royal du 16/03/2006 
relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à 

l’exposition à l’amiante
-notification préalable des travaux de désamiantage à 

l’inspection médicale

-transmettre au coordinateur-sécurité la (les) procédure(s) de 

travail relative aux travaux d’enlèvement des matériaux contenant 
de l’amiante avant le début des travaux pour approbation.

Démolitions & 

démontages de 

matériaux 

contenant de 

l’amiante

-arrêt de l’activité en cas de découverte d’amiante non signalée, 
prévenir immédiatement le maître de l’ouvrage et le coordinateur-

Déconstruction 

des bâtiments



Toit et Moi - Bâtiment - J. Jaurès - Démolition du garage - Calcul du coût - Lot 1 - rev1

Formulaire en vue de l'exécution de l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

A remplir par le soumissionnaire

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de 

prévention 

proposées

Estimation du 

coût

Ventilation 

du coût 

dans l'offre

- installation de barrières de chantier (ht : 1,80m) autour des

 zones d’installation de chantier
- installation de barrières de chantier (ht : 1,80m) autour des 

zones de stockage

- pose de panneaux d’interdiction à toute personne non 
autorisée de circuler sur le chantier

- fermeture de tous les accès au chantier chaque jour

- signalisation de chantier et des obstacles sur la voie 

publique conformément à l’AM du 7/05/1999
- signalisation pour les automobilistes informant la présence 

du chantier, signalisation de ralentissement, ....

- un planning détaillé et précis des livraisons est à mettre en place

- allumer les feux de signalisation

- appareil de levage et accessoires de levage en ordre de 

contrôle périodique par organisme agréé

Réparation des 

tranchées

-pose de balisage autour de la zone de travail

- balisage de la zone de travail concernée

- organisation de la circulation de l’engin sur le chantier 
y compris l’entrée et la sortie de l’engin

PSS - Risques du chantier et son environnement

Installation de 

chantier

Activités sur la 

voie publique – 
Livraison, 

déchargement,…

Utilisation des 

engins



Toit et Moi - Bâtiment - J. Jaurès - Démolition du garage - Calcul du coût - Lot 1 - rev1

Formulaire en vue de l'exécution de l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de 

prévention 

proposées

Estimation du 

coût

Ventilation 

du coût 

dans l'offre

- réalisation d’accès sécurisés pour les personnes,
passerelles avec garde-corps

- maintien des accès pour les piétons propres et dégagés

- périmètre de sécurité au sol, balisage, signalisation

- installation de panneaux de signalisation, de signalisation 

lumineuse

- pose de balisage autour des tranchées

- respect du port des vêtements de signalisation adaptés

- blindage et passerelles d’accès piétons avec plinthes
de 15 cm de haut

-maintien des accès pour les piétons propres et dégagés

-périmètre de sécurité au sol, balisage, signalisation 

-installation de panneaux de signalisation, de signalisation 

lumineuse

-réalisation d’accès sécurisés pour les personnes, passerelles 
avec garde-corps (accès aux habitations, …)
-installation de signalisation pour les accès

-pose de balisage autour de toutes les zones en chantier

-signalisation lumineuse

-respect du port des vêtements de signalisation adaptés

- balisage et signalisation des travaux

- interdiction de la circulation dans la zone du chantier

pendant les heures de travail et déviation de la circulation

 → ordre de police à respecter
- respect du port des vêtements de signalisation adaptés

- opérations sous le contrôle d’une personne

Circulation 

piétonne 

Toute activité de 

chantier

Circulation de 

véhicules



Toit et Moi - Bâtiment - J. Jaurès - Démolition du garage - Calcul du coût - Lot 2 - rev2

Formulaire en vue de l'exécution de l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

A remplir par le soumissionnaire

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de 

prévention 

proposées

Estimation du 

coût

Ventilation 

du coût 

dans l'offre

- prévoir une zone de stockage à l’intérieur de l’enceinte
 du chantier

- les zones de stockage n’empièteront pas les zones de circulation

- stabilité des éléments sur véhicule et au sol (arrimage)

- limiter les empilements (<2m).

Accès et 

évacuation des 

postes de travail

- chantier signalé, balisé et protégé avant de commencer une 

quelconque activité. Utilisation de pictogrammes

-chantier signalé, balisé et protégé avant de commencer 

quelconque activité. 

-empierrement des accès

- maintien des accès et des zones de circulation propres, 

dégagés et éclairés si nécessaire

- mise en place de protection type garde-corps à pince ou 

similaires sur tous les planchers et escaliers où il y a risque de 

chute

- privilégier la réalisation de l’escalier au fur et à mesure de la 
construction

- fermeture des petites trémies par  plaque de couleur 

vive fixée au sol

PSS - Risques propres au chantier

Stockage

Circulations du 

personnel

Accès aux postes 

de travail



Toit et Moi - Bâtiment - J. Jaurès - Démolition du garage - Calcul du coût - Lot 2 - rev2

Formulaire en vue de l'exécution de l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

A remplir par le soumissionnaire

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de 

prévention 

proposées

Estimation du 

coût

Ventilation 

du coût 

dans l'offre

- installation de barrières de chantier (ht : 1,80m) autour des

 zones d’installation de chantier
- installation de barrières de chantier (ht : 1,80m) autour des 

zones de stockage

- pose de panneaux d’interdiction à toute personne non 
autorisée de circuler sur le chantier

- fermeture de tous les accès au chantier chaque jour

- signalisation de chantier et des obstacles sur la voie 

publique conformément à l’AM du 7/05/1999
- signalisation pour les automobilistes informant la présence 

du chantier, signalisation de ralentissement, ....

- un planning détaillé et précis des livraisons est à mettre en place

- allumer les feux de signalisation

- appareil de levage et accessoires de levage en ordre de 

contrôle périodique par organisme agréé

PSS - Risques du chantier et son environnement

Installation de 

chantier

Activités sur la 

voie publique – 
Livraison, 

déchargement,…



Toit et Moi - Bâtiment - J. Jaurès - Démolition du garage - Calcul du coût - Lot 2 - rev2

Formulaire en vue de l'exécution de l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001

Le 08/03/2021

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de 

prévention 

proposées

Estimation du 

coût

Ventilation 

du coût 

dans l'offre

- réalisation d’accès sécurisés pour les personnes,
passerelles avec garde-corps

- maintien des accès pour les piétons propres et dégagés

- périmètre de sécurité au sol, balisage, signalisation

- installation de panneaux de signalisation, de signalisation 

lumineuse

- pose de balisage autour des tranchées

- respect du port des vêtements de signalisation adaptés

- blindage et passerelles d’accès piétons avec plinthes
de 15 cm de haut

-maintien des accès pour les piétons propres et dégagés

-périmètre de sécurité au sol, balisage, signalisation 

-installation de panneaux de signalisation, de signalisation 

lumineuse

-réalisation d’accès sécurisés pour les personnes, passerelles 
avec garde-corps (accès aux habitations, …)
-installation de signalisation pour les accès

-pose de balisage autour de toutes les zones en chantier

-signalisation lumineuse

-respect du port des vêtements de signalisation adaptés

- balisage et signalisation des travaux

- interdiction de la circulation dans la zone du chantier

pendant les heures de travail et déviation de la circulation

 → ordre de police à respecter
- respect du port des vêtements de signalisation adaptés

- opérations sous le contrôle d’une personne

Circulation 

piétonne 

Toute activité de 

chantier

Circulation de 

véhicules


