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O Documents a fournir

0.1

Documents a annexer a I’offre

Les offres doivent étre accompagnées de

X3

o

X3

o

0.2

La déclaration d’intention dument complétée (Annexe 1) ;
Le formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001
(Annexe 2) ;

Documents a fournir avant le début des travaux sur

chantier

X3

*

3

*

7
*°*

R/
0.0

R/
0.0

La copie de la notification préalable ;

Le plan de l'installation du chantier : si 'aménagement du chantier est modifié durant
le déroulement du chantier, un plan devra étre fourni pour chacune des phases ;
Chaque entreprise doit fournir, avec un délai suffisant avant le début de ses travaux,
le plan particulier de sécurité et de santé propre a son entreprise, complété
obligatoirement par les mesures spécifiques concernant les travaux prévus a la
soumission. Ce plan est soumis pour examen et avis au coordinateur de sécurité,
Celui-ci examinera ce plan et demandera a I'entreprise, si nécessaire, des
renseignements complémentaires ou des adaptations. Lorsque le plan de sécurité et
de santé est accepté tel quel, il sera intégré par le coordinateur de sécurité au plan
général de sécurité et de santé du chantier et les travaux de l'entreprise concernée
pourront débuter. Un exemplaire du plan général de sécurité et de santé du chantier
doit toujours étre disponible sur chantier. Le responsable de la sécurité sur le chantier
de I'entrepreneur général a dans ses attributions la tenue de ce dossier sur chantier.
Le coordinateur de sécurité lui transmettra un exemplaire de toute mise a jour de ce
dossier afin qu'il puisse I'y intégrer. A titre d'exemple un canevas de plan particulier
de sécurité et de santé est donné a l'annexe 3. Les entreprises ne sont pas tenues a
suivre ce canevas, mais devront fournir au moins tous les renseignements qui y sont
demandés ;

En particulier, chaque entreprise devra fournir un planning suffisamment détaillé pour
que des risques dus a des co-activités puissent étre détectés par le coordinateur de
sécurité lors de l'analyse des plans particuliers de sécurité et de santé soumis par les
différentes entreprises. Ce planning devra également montrer que les travaux sont
organisés de sorte que les éléments qui contribuent a la sécurité soient réalisés
prioritairement, tels que par exemple les escaliers définitifs au lieu d'échelles pour
l'accés aux niveaux supérieurs ;

Des fiches techniques des matériaux et produits utilisés sur le chantier;

Des fiches de sécurité des produits dangereux avant leur utilisation sur le chantier.

CoRePro sl Page 4 de 21



Toit et Moi - Renovation de toitures sur 3 sites - Toitures - PSS 180523 rév. 1

0.3 Document a fournir a la réception provisoire

Les documents suivants seront transmis en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire sur cd-rom :

R/
0.0

Les plans « as-built » ;

Les notes techniques relatives aux matériaux et installations fournies (notes de
calculs, fiches techniques, notices d’entretien...) ;

Etudes et plans de stabilités éventuels ;

Les procés-verbaux des services externes de contrdle technique (électricité
éclairage...).

R/
0.0

X3

o

X3

o
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1 Introduction

Chaque entrepreneur ou indépendant intervenant sur le chantier, que ce soit en direct ou en
sous-traitance est tenu de respecter la loi du 4 ao(t 96 relative au bien-étre des travailleurs
lors de I'exécution de leur travail et ses Arrétés Royaux d’exécution.

De plus, tout intervenant est tenu de respecter les injonctions du Coordinateur de sécurité, du
maitre de I'ouvrage et du maitre d’ceuvre ou de leurs délégués.

Le maitre d’ouvrage octroi le droit au coordinateur d’exclure du chantier toute personne qui
ne respecterait pas ses injonctions, les consignes de sécurité et le cas échéant d’ordonner
I'arrét des activités. L’arrét des activités ne pouvant permettre a I'entrepreneur un quelconque
dedit.

Le Plan de Sécurité et de Santé (P.S.S.) précise les regles spécifiques de sécurité et
d’hygiéne applicables sur le chantier ainsi que des mesures de protection et de prévention
concernant les travaux présentant des risques concernant les co-activités et les risques
spécifiques propres a ce chantier.

Il appartient aux entreprises de préciser via leur Plan de Sécurité et de Santé et leur analyse
de risques, les risques spécifiques liés a leurs activités et de I'établir avant le démarrage de
tous travaux a risques. Celui-ci sera spécifique a leurs propres travaux mais aussi a celui de
leur sous-traitant. Ces documents seront transmis au coordinateur sécurité et au maitre
d’ceuvre 15 jours ouvrables avant le début de toute activité pour analyse et accord.

Les entreprises ont la liberté de présenter pour approbation toutes les mesures de protection
alternatives pour autant qu’elles présentent un niveau de sécurité au moins équivalent a
celles prévues dans le Plan de Sécurité et de Santé.

Tous les renseignements sur I'ouvrage a batir contenus dans le dossier n’ont qu’une valeur
technique indicative pour déterminer les mesures de sécurité et de santé a respecter et ne
constituent en aucun cas une dérogation aux documents, bordereaux, métrés, plans et détails
d’exécution réalisés par les maitres d’ceuvre (architecte, bureau d’études,...).

Les frais qui incombent aux employeurs pour se conformer aux lois et reglements en vigueur,
pour la mise en ceuvre des mesures de sécurité décrites ici et pour la réalisation des piéces a
produire a la direction des travaux ainsi qu’au coordinateur sont a comprendre dans les
postes prévus éventuellement a ces fins. Le nombre de documents a produire dans le
contexte de la sécurité et de la santé n’est pas limitatif.

L’occupation d’intérimaire ou d’étudiant, formé suivant les réglementations, est soumise a
I'approbation écrite du maitre d’ceuvre. Dans les autres cas, I'accés au chantier reste interdit
aux personnes de moins de 18 ans.

Le soumissionnaire joindra a son offre un calcul du prix séparé concernant les
mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et santé.
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2 Intervenant

Maitre de 'ouvrage :

Maitre d’ceuvre chargé de la conception et du contréle des travaux :

Auteur de Projet

Coordinateur sécurité — Projet :

Toit & Moi

Place du Chapitre, 2

7000 Mons

Téléphone : +32 (0) 65 47 02 11

A&G Atelier d’Architecture sprl
Boulevard Initialis, n°15

7000 MONS

Téléphone : +32 (0) 65 803 222

CoRePro srl

Rue de Montigny, 31 bte 12

6000 Charleroi

Téléphone : + 32 (0) 478 510 840
E-mail : info@corepro.be

Coordinateur sécurité — Réalisation :

Entreprise générale :

CoRePro srl

A désigner

CoRePro srl
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3 Planning

La durée prévue du chantier : voir clauses administratives du cahier spéciales des charges.
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4 Description de I'ouvrage

Les travaux consistent dans le remplacement des toitures des logements sociaux situés rue
de la Source, 51 a 85, hormis le 55 et 57 a Frameries, rue de I'Espinois, 24, 26, 28, 30, 67,
69, 70, 73 a Maisieres et résidence Plisnier a Ghlin.

Les travaux comprennent notamment :

Installation de chantier ;

Travaux de déconstruction ;

Travaux en toiture ;

Travaux d’étanchéisation et d’isolation ;
Travaux de couverture de toiture et étanchéité ;
Etc.

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

X3

*

X3

*

Voir Cahier Spécial des Charges.
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5 Obligations préalables et méthodes de travail
5.1 Obligations spécifiqgues des entrepreneurs

De maniéere générale, les entrepreneurs sont tenus d’appliquer les prescriptions visées dans
la sous-section IV art.50 a 53 et a 'annexe Ill de 'A.R. du 25/01/2001 concernant les
chantiers temporaires ou mobiles (M.B. 07/02/2001)

5.2 Reéunion d’ouverture de chantier

Avant le commencement de tous travaux par I'entrepreneur, une réunion d’ouverture de
chantier sera tenue en présence du maitre d’ceuvre et du coordinateur sécurité.
L’entrepreneur y présentera son planning, ses moyens d’exécution et la prise en compte, lors
de la mise en ceuvre, du plan de sécurité et santé pour discussion et approbation par les
parties.

5.3 Kick-off et Toolbox meeting

L’entrepreneur réalisera une réunion d’information, du point de vue sécurité, pour tout
indépendant ou sous-traitant débutant des activités sur site. Cette réunion sera consignée
dans un document, Kick-off meeting, qui sera transmis au maitre d’ceuvre et au coordinateur
sécurité. Sur le méme principe, il réalisera une réunion mensuelle avec 'ensemble des
intervenants, cette réunion se tiendra avant une réunion de chantier et il invitera le maitre
d’ceuvre et le coordinateur sécurité 10 jours a 'avance. Cette réunion sera consignée dans un
document, Toolbox meeting, qui sera transmis au maitre d’ceuvre et au coordinateur sécurité.

5.4 Coordination pendant la phase des travaux

Le coordinateur réalisation visitera régulierement le chantier. Les remarques seront faites
oralement sur place, consignées dans le journal de coordination et transmises au maitre
d’ceuvre et a I'entrepreneur général. Ces constatations seront discutées lors des réunions de
chantier.

Les actions correctrices seront prises dans les plus brefs délais qui s'imposent.
En plus des visites réguliéres, le coordinateur réalisation sera présent lors des phases
critiques suivantes :

% La mise en place de I'installation de chantier ;

Cette liste est non limitative et sera adaptée aux circonstances.
5.5 Notification préalable

L'entrepreneur chargé de I'exécution, qui exerce le premier des activités sur le chantier, fait
une notification préalable a I'ouverture du chantier.

La notification préalable est envoyée au fonctionnaire chargé de la surveillance relative a la
sécurité au travail au moins 15 jours avant le début des travaux de I'entreprise sur le chantier.
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6 Consignes générales de sécurité en vigueur

6.1 Accessibilités

Une attention toute particuliere est a porter a I'accessibilité pendant la période de travaux.
L’entreprise doit tenir compte du fait que les logements resteront occupés pendant toute la
durée des travaux.

6.2 Protections collectives et individuelles

L’entreprise mettra en place les protections collectives (garde-corps, planchers provisoires,
balisage...) pour les travailleurs. Les protections collectives seront maintenues en place tant
que le risque de chutes de personnes ou d’objets subsiste méme si I’entrepreneur a
terminé son travail.

Si une entreprise doit déplacer une protection collective pour exécuter un travail, elle aura
I'obligation et la charge de la remettre en place dés que l'intervention est terminée.

Dans le cas ou une entreprise ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité,
I'entreprise principale aura l'obligation de le faire, aux frais de I'entrepreneur responsable.

6.3 Protection des ouvertures dans les surfaces
horizontales

L’entreprise doit poser, au fur et a mesure de I'avancement des travaux des protections
contre les chutes dans les trous. Ces protections sont maintenues pendant toute la durée du
chantier jusqu’a la pose des protections définitives. Ces protections seront de couleurs vives
et correctement dimensionnées.

6.4 Protection des risques de chutes

Les ouvertures dans le sol sont signalées et protégées de facon correcte par des garde-
corps. Le simple balisage a I'aide de banderoles n’est pas suffisant. Il est indispensable de
prévoir la planification des fermetures le plus rapidement possible pour diminuer le risque de
chute et faciliter les circulations.

6.5 Protections individuelles

Chaque personne accédant a I'intérieur du chantier portera des chaussures de sécurité, un
casque en bon état.

En plus des EPI de base obligatoires, chaque personne de I'entreprise devra pouvoir justifier
des équipements correspondant aux risques liés a leur intervention:
< vétements de pluie ;
% bottes de sécurité ;
gants pour manutentions, en cas de risques de brdlures, de coupures, d’éraflures ;
lunettes de protection ou visiéres pour tout travail provoquant des poussiéres, des
projections ou étincelles, pour travaux de soudure au chalumeau, a la disqueuse,
découpage, démolition, burinage... ;
% casques adaptés, bouchons antibruit pour les travaux provoquant des nuisances
sonores ;
“ harnais de sécurité, ceinture,... pour travaux en hauteur.

°oe

°,
£

°,
£

L’entrepreneur doit mettre les EPI a disposition de son personnel. Il doit également contréler
leur utilisation et veiller a leur entretien et renouvellement au moment opportun.
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6.6 Boissons alcoolisées, drogues, tabac

Il est formellement interdit de détenir, et a fortiori, de consommer des boissons alcoolisées ou
de la drogue sur chantier. Il est également interdit de fumer sur chantier.

Il est de la responsabilité de chaque représentant de I'entrepreneur sur site, d’écarter toute
personne se présentant dans un état sous influence.

6.7 Premier soins

Chaque entrepreneur doit disposer des équipements de premiers secours conformément aux
prescriptions de la législation en vigueur.

6.8 Accidents /Incident

Service d’appel en cas d’urgence

« Urgences GSM 112

« Hopital 100

< Pompiers 100

% Police fédérale 101

« La Croix Rouge 105

« Centre des brulés 02/268.62.00

« Centre anti-poisons 070/245.245

% S.0.S. Pollution 070/23.30.01

« L’hopital le plus proche CHU Ambroise Paré
Boulevard Président Kennedy, 2
7000 Mons

Tél 065 41 40 40

A la suite de tout accident grave ou ayant entrainé des blessures sur chantier, et nonobstant
la réglementation en vigueur, une déclaration écrite par I'entrepreneur sera transmise au
maitre d’ceuvre et au coordinateur sécurité sous les 10 jours. Cette déclaration reprendra les
circonstances et la gravité de I'accident. Celle-ci servira de base de discussion lors des
réunions de chantier.

6.9 Ordre, propreté et évacuation des déchets

Chaque entrepreneur doit tous les jours au moins nettoyer ses postes de travail et éliminer
les déchets.

L’entrepreneur est tenu de trier et d'évacuer les déchets vers un lieu de déversement
reconnu, suivant la réglementation environnementale.

La combustion des déchets est interdite sur le chantier.
6.10 Installation de chantier

L’entrepreneur réalisera le plan d’installation de chantier et le transmettra au coordinateur
sécurité et au maitre d’ceuvre avant le début des travaux pour approbation.

Le plan d’installation du chantier doit notamment comprendre :

% L’installation d’'une cléture de chantier avec signalisation interdisant les accés au
chantier pour éviter toute intrusion du public et les pictogrammes nécessaires afin de
signaler les équipements de protection individuelle obligatoires ;

< Les zones pour les bureaux de chantier, le réfectoire, les vestiaires, les installations
sanitaires. (autorisation communale pour occuper la voirie) ;
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7
0.0

L’implantation des zones de stockage des approvisionnements (matériels, matériaux,
produits dangereux, appareils sous pression...) ;

L’implantation des engins de levage fixes ;

L’installation électrique provisoire de chantier.

X3

o

X3

o

6.11 Signalisation routiere

L’entrepreneur sera prié d’installer la signalisation routiere conformément a 'A.M.07/05/1999
relatif a la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique.

Pour se faire, il sera réalisé 30 jours avant le début de toute activité sur site, par
I'entrepreneur, une réunion avec les autorités compétentes pour la signalisation routiére, le
maftre de I'ouvrage, le maitre d’ceuvre et le coordinateur sécurité pour déterminer la
signalisation adéquate a placer.

Les films recouvrant les panneaux de signalisations seront de type 3. Il sera également prévu
un nettoyage régulier permettant une lisibilité parfaite.

6.12 Equipement sociaux

L’entreprise est chargée de la fourniture et de la mise a disposition d’un réfectoire, des
installations sanitaires avec WC, d’un local de réunion et ce jusqu'a la réception provisoire
des installations. Ces équipements seront mis a la disposition des autres entreprises
travaillant sur le site.

Les équipements sociaux mis a disposition seront conformes en nombre et qualité a la CCT
du 10/02/05 et notamment 1 WC chimique par 10 ouvriers, 1 vestiaire distinct et un réfectoire
de 1,5m2 par ouvrier.

L’entreprise est également responsable du nettoyage, de I'entretien quotidien, de la fourniture
du papier hygiénique et des produits d’entretien, du raccordement électrique et du
raccordement aux égouts,... de ces installations.

6.13 Electricité de chantier

L’entreprise doit désigner un technicien compétent pour I'installation électrique du chantier et
I'entretien.

L’installation électrique du chantier sera contrdlée par un organisme agréé conformément au
R.G.ILE.

L’ensemble du matériel électrique utilisé (allonges/machines) aura un indice de protection
minimum IP 44 et sera marqué CE.

Les tableaux de distribution resteront toujours fermés et les cables seront toujours suspendus
et/ou protégés contre des dégats éventuels.
L’entreprise est responsable de I'entretien de I'installation électrique.

Chaque entreprise est responsable de I'éclairage de ses postes de travail. Cet éclairage doit
étre réalisé conformément a la législation en vigueur.

6.14 Lutte contre 'incendie

Des extincteurs en ordres de contrbles périodiques doivent étre placés sur le chantier aux
endroits le nécessitant tels que les locaux affectés au personnel, les bureaux de chantier, les
locaux de stockage, prés des postes de travail particulier avec travaux par point chaud...
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Le choix des extincteurs sera adapté a la classe de feu et aux endroits dans lesquels
I'extincteur peut étre utilisé.

6.15 Alimentation en eau

L’entreprise mettra a disposition de I'ensemble des entreprises travaillant sur site un point
d’alimentation en eau soit par un raccordement au réseau de ville soit par une citerne
suffisante.

6.16 Zone de circulation

Les zones de circulations seront maintenues en bon état.
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7 Risques et mesures de prévention et/ou de
protection spécifiques

7.1 Les postes de travall

Les postes de travail mobiles ou fixes situés en hauteur ou en profondeur doivent étre solides
et stables en tenant compte :
< du nombre des travailleurs qui les occupent ;
« des charges maximales qu'ils peuvent étre amenés a supporter et de leur répartition ;
« des influences externes qu'ils sont susceptibles de subir.

Si le support et les autres composants de ces postes n'ont pas une stabilité intrinseque, il faut
assurer leur stabilité par des moyens de fixations appropriés et sdrs afin d'éviter tout
déplacement intempestif ou involontaire de I'ensemble ou des parties de ces postes de
travail.

La stabilité et la solidité doivent étre vérifiées, de fagon appropriée et spécialement apres une
modification éventuelle de la hauteur ou de la profondeur du poste de travail.

L'acces sur toute surface en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante n'est autorisé
que si des équipements ou des moyens appropriés sont fournis pour que le travail soit réalisé
de maniére sire.

En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir étre évacués rapidement et dans
des conditions de sécurité maximale par les travailleurs.

7.2 Eclairage

Les postes de travail et les voies d'acceés doivent autant que possible disposer d'une lumiere
naturelle suffisante et étre éclairés de fagon appropriée et suffisante a la lumiere artificielle
durant la nuit et lorsque la lumiére du jour ne suffit pas; le cas échéant, des sources de
lumiere portatives protégées contre les chocs sont a utiliser.

L'éclairement & atteindre doit satisfaire a l'article 62 du RGPT. La couleur utilisée pour
I'éclairage artificiel ne peut altérer la perception des signaux ou des panneaux de
signalisation.

Les installations d'éclairage des locaux, des postes de travail et des voies d'accés doivent
étre placées de fagon a ce que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident
pour les travailleurs.

L’entreprise est responsable de :
« [I'éclairage provisoire du chantier et des accés du chantier ;
+ la mise a disposition d’un éclairage de secours, selon les besoins justifiés par
'avancement des travaux, de fagon a ce que les personnes puissent quitter sans
encombre le chantier.

Chaque entreprise est responsable de I'éclairage de ses postes de travail. Cet éclairage doit
étre réalisé conformément a la législation en vigueur.

7.3 Engins de levage

Tous les engins de levage et accessoires de levage utilisés sur le chantier seront pourvus
d’'un rapport de contrble valable de mise en service et seront en ordre de contrdle périodique
durant les travaux. lls seront également pourvus d’une attestation de remise en service en
cas de réparation, de transformation,....
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Les documents de contrble seront a disposition sur le chantier en cas de demande pour
vérification. Si ces rapports ne peuvent étre présentés ou s’il apparait clairement qu’'un
appareil de levage ne satisfait pas aux prescriptions réglementaires, la mise hors service de
I'appareil sera ordonnée.

Tous les accessoires de levage utilisés seront conformes a la réglementation en vigueur
(marquage CE, nom du fabricant, désignation du type, charge maximale d’utilisation...). Les
dispositifs improvisés seront interdits.

7.4 Echafaudage et échelle

L'utilisation d’échafaudages fixes par les différents entrepreneurs est rendue obligatoire. Ces
échafaudages seront a charge de I'entrepreneur général qui ne pourra les démonter qu’une
fois que ceux-ci ne devront plus étre utilisés par aucun corps de métiers. La classe de
résistance et le type d’échafaudage devra donc étre adapté a 'ensemble des corps de
métiers, y compris pour les travaux en toitures (protection collective de récupération)

En plus de conditions générales de résistance de I'ensemble des éléments constitutifs de
I'échafaudage lui-méme et de ses appuis au sol, I'entrepreneur est tenu de désigner une
direction des travaux de montage et de démontage par une personne compétente qui
réalisera la supervision du montage suivant les notices et plans de montage du fabricant ou le
cas échéant de la note de calcul.

A partir de 2 métres de hauteur, 'échafaudage doit étre pourvu de garde-corps avec lisse
intermédiaire et plinthe.

L’espacement entre le plancher de I'échafaudage et le mur de la construction sera inférieur a
20cm ; si cet écartement n’est pas respecté, un garde-corps supplémentaire sera placé coté
construction. Cet échafaudage sera congu de maniére a constituer une protection collective
contre les chutes de hauteur pour les travaux a réaliser en fagade. |l sera pourvu d’un filet
destiné a retenir aussi bien les chutes d’objet que de personne.

Cet échafaudage sera également congu pour la protection des chutes de toiture.

L’accés aux planchers de travail se fait au moyen d’escaliers. Les planchers seront robustes,
jointifs et exempts d’obstacles

Une réception des échafaudages devra étre organisée avant |'utilisation par une personne
compétente de l'entreprise

L’entreprise désignera formellement une personne habilitée pour le contréle régulier et en
fournira la preuve.

Des accidents graves sont provoqués par 'usage non-adéquat d’échelle. Il y a lieu d’en
réduire I'utilisation sur le chantier. Il est recommandé d’utiliser plutoét des escaliers construits,
des plates-formes de travail ou des échafaudages.

Les échelles serviront d’acces; elles ne pourront jamais étre utilisées comme poste de travail.

Elles dépasseront de 1m par rapport au niveau a atteindre ; seront toujours fixées en téte et
convenablement stabilisée en pied de fagon a ne pouvoir ni glisser ni basculer. Ces
obligations peuvent étre respectées par des accessoires permettant 'accrochage en téte, des
patins anti-glissement adaptés au type de la surface d’appui.

Dans le cas d’échelles coulissantes, celles-ci doivent se chevaucher d’au moins 1 meétre
lorsqu’elles sont déployées.
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7.5 Travaux a point chaud

Ces travaux seront au maximum évites si des techniques alternatives peuvent
raisonnablement étre mise en ceuvre.

Dans tous les cas les moyens de protections appropriés seront pris.
7.6 Substance et produit dangereux

L’utilisation de matériaux ou produits dangereux, toxiques ou inflammables sur le chantier doit
étre signalée préalablement au coordinateur et a toute personne se trouvant sur le chantier a
ce moment.

Une copie de la fiche de sécurité et de santé des produits utilisés doit étre remise au
coordinateur.

Les produits doivent étre étiquetés de facon réglementaire. Le stockage des produits doit se
faire dans un endroit spécialement prévu a cet effet et en accord avec le coordinateur.

Une interdiction générale de fumer doit étre appliquée aux alentours des produits
combustibles ou inflammables et ce, tant dans le cas de leur utilisation que de leur stockage.

Si l'utilisation de tels produits entraine un dégagement de vapeurs/gaz toxiques ou irritants, il
y a lieu de le signaler. En accord avec le coordinateur sécurité, des mesures sont prises pour
éliminer de maniére efficace les vapeurs/gaz (aération de I'espace de travail, installation
systeme d'aspiration,...).

Bouteilles de gaz : La manutention des bouteilles de gaz se fait avec le plus grand soin. Les
bouteilles de gaz vides et celles qui ne sont pas utilisées sont stockées a la verticale, a I'abri
du soleil, dans un endroit fixe en dehors du batiment; elles sont attachées et pourvues d'une
coiffe de protection.

En cas d'utilisation, les bouteilles d'oxygéene et de gaz combustible sont placées a la verticale,
montées sur un chariot porte-bouteilles. Les bouteilles de gaz sont refermées et les tuyaux et
manometres sont mis hors tension en fin d’utilisation.

7.7 Travaux de désamiantage

Lors des travaux de désamiantage, I'entrepreneur se conformera a la réglementation en
vigueur. Il sera fourni au coordinateur la copie du permis ou de la naotification, les éventuelles
attestations de suivi de formation a jour, un plan d’intervention 15 jours avant les travaux pour
remarque.

L’attention du soumissionnaire est attirée sur 'absence d’inventaire amiante pour un certain
nombre de batiment. Ces inventaires devront étre fournis avant le début des travaux sur les
batiments concernés. Pour chaque béatiment, il sera établit une note méthodologique suivant
le type travail a effectué.

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que sur base d’un premier avis
émis par la SPF Bien étre au travail, I’enlévement de I’'amiante devra étre réalisé par la
méthode de zone confinée sauf analyse de risque probante, prouvant que la
méthodologie permet de garantir de rester dans les conditions d’utilisation de la
méthodes de traitement simple.

L’entrepreneur veillera a informer le coordinateur sécurité santé 15 jours avant le début des
travaux de désamiantage.
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7.8 Démontage de matériel

Concernant le démontage d’équipements, I'entrepreneur veillera a repérer avant tout
démontage, les conduits toujours en service tel que circuit électrique, canalisation d’eau, gaz,
ect.

Avant le démontage de I'équipement, il sera vérifié que ce dernier est bien mis hors d’'usage.

Les opérations de démontage seront réalisées par zone de fagon a éviter la co-activitée et en
aucun cas il ne pourra y avoir des travaux superpose.

Si nécessaire, I'entrepreneur humidifiera les équipements de maniére a limiter la génération
de poussiére.

Lors de ces opérations, une attention sera apportée a la propreté des lieux de travail et a ne
pas stocker de matériel dans les zones de circulation. Si les travaux sont réalisés a proximité
de zone de passage, ces derniéres seront signalées.

Les équipements seront évacués au fur et a mesure de leur démontage

7.9 Evacuation des déchets et décombres

Les déchets et décombres seront stockés, entreposés et évacués de maniere coordonnée et
conformément aux législations les concernant.

Des déchets sujets a autocombustion ou facilement inflammables seront placés a I'écart ou
dans des récipients métalliques appropriés munis de couvercles.

L'entreprise précisera les modes de récolte des produits nocifs.
Chaque entreprise maintiendra le chantier en ordre et en état propre. Un nettoyage des
postes de travail sera réalisé quotidiennement et tous les déchets seront évacués.

7.10Crise sanitaire — COVID 19

Les mesures spécifiques liée a la crise sanitaire du coronavirus sont intégrées dans le
présent plan de sécurité santé, en annexe 3.

Ces mesures spécifiques étant théoriquement temporaire et susceptible d’évoluer dans le
temps, les mesures décrites en annexe 3 sont valable au moment de la rédaction du plan de
sécurité santé. L'entrepreneur devra tenir compte des mesures mis a jour au moment de sa
remise de sa soumission.
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Annexe 1 : Déclaration d’intention
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Déclaration d’intention

Document a joindre a I'offre complété et signé
JB SOUSSIgNG . ..o
Agissant pour le compte de I'entreprise..........cccovviiiiiiiiii i

AVEC 1a TONCHON A ... e

« Déclare avoir pris connaissance de toutes les dispositions prévues dans le Plan de
Sécurité et de Santé (PSS)

< Déclare vouloir me conformer entierement aux obligations et aux mesures de sécurité et
de santé décrites dans ce PSS, sans porter en compte d’autres colts que ceux prévus
aux métrés.

< Déclara que I'ensemble des colts repris dans le formulaire en vue de I'exécution de

I'article 30 de 'A.R. du 25 janvier 2001 sont ventilé dans le métré des travaux.

Le montant alloué pour la sécurité représente :
Montant @ ..vevviiii € (inclus dans mon offre)
Ou

Pourcentage @ .ooovcvevviiiiiiieiiireneeas %

« Déclare m’engager a informer tout sous-traitant et indépendant intervenant pour le
compte de I'entreprise que je représente du contenu du PSS et des obligations qu’il
renferme; et a renseigner au Coordinateur les coordonnées des sous-traitant et
indépendants avant leur intervention.

« Déclare m’engager a participer ou a déléguer un collaborateur a toutes les réunions
organisées dans le cadre de la coordination sécurité et santé ; et a y convier mon
personnel et celui de mes sous-traitant concernés

«» Propose des mesures de sécurité alternatives par rapport aux points suivant du PSS

Ces mesures sont décrites dans le document joint, ddment daté et signé.

Le présent document signé, sera joint a ’exemplaire de la soumission.

Date : Signature :
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Annexe 2 : Formulaire en vue de I’exécution de
I’article 30 de I’A.R. du 25 janvier 2001
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CoRePrx

Formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001

PSS - Risques propres au chantier A remplir par le soumissionnaire

Activité

Mesures de prévention prévues au PSS

Mode d'exécution

Mesures de
prévention
proposées

Estimation du
co(t

Ventilation
du colt
dans |'offre

Stockage

- prévoir une zone de stockage a l'intérieur de I'enceinte
du chantier

- les zones de stockage n’empieteront pas les zones de
circulation

- stabilité des éléments sur véhicule et au sol (arrimage)
- limiter les empilements (<2m).

Acces et
évacuation des
postes de travail

- chantier signalé, balisé et protégé avant de commencer une
guelconque activité. Utilisation de pictogrammes

Circulations du

- maintien des accés et des zones de circulation propres,

personnel dégagés et éclairés si nécessaire
Mise en place de |- délimitation de la zone de travail et de stockage
I'échafaudage - définition d’'un parameétre de sécurité au sol
extérieur - installation des protections collectives appropriées

- montage de I'échafaudage par une personne compétente
Travaux en - échafaudage réglementaire et adapté aux travaux de toiture
toiture - mise en place de protections collectives
(charpente, - ports de gants
couverture, - utilisation d’'un monte matériaux en ordre de contrble

zinguerie, ...)
Travaux avec
monte-matériaux

- contrdle de la stabilité de I'engin
- prévoir une zone de sécurité en dessous de I'engin
- chargement conforme et respect de la capacité de levage

Travaux
d’étanchéité

- installation de garde-corps périphériques sur I'échaffaudage

- port des EPI (vétements spécifiques, gants, ...)

- moyens de protection contre I'incendie a proximité des postes
de travail

Travaux a point
chaud

- moyen de lutte contre I'incendie a proximité des postes
de travail
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CoRePrx

Formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention co(t du colit
proposées dans I'offre

— I

Démolitions &
démontages de
matériaux
contenant de
I'amiante

-arrét de I'activité en cas de découverte d’amiante non signalée,
prévenir immédiatement le maitre de I'ouvrage et le coordinateur-
-respect de la réglementation en vigueur concernant les travaux
de désamiantage

-respect des impositions de I’Arrété Royal du 16/03/2006
relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
I’exposition a I’'amiante

-notification préalable des travaux de désamiantage a
I'inspection médicale

-transmettre au coordinateur-sécurité la (les) procédure(s) de
travail relative aux travaux d’enlévement des matériaux contenant
de I'amiante avant le début des travaux pour approbation.

Démontage des
équipements a
remplacer

- Ne pas jeter les décombres, utilisation de goulotte et de
conteneur avec bache si nécessaire

- Evacuer par petits morceaux

- Evacuation régulier des décombres
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CoRePr:

s.p.ril

PSS - Risques du chantier et son environnement

Formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001

A remplir par le soumissionnaire

Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention codt du co(t
proposées dans ['offre

Installation de
chantier

- installation de barriéres de chantier (ht : 1,80m) autour des
zones d’installation de chantier

- installation de barriéres de chantier (ht : 1,80m) autour des
zones de stockage

- pose de panneaux d’interdiction a toute personne non
autorisée de circuler sur le chantier

- fermeture de tous les acceés au chantier chaque jour

Activités sur la
voie publique —
Livraison,

déchargement,...

- signalisation de chantier et des obstacles sur la voie

publique conformément a I’AM du 7/05/1999

- signalisation pour les automobilistes informant la présence

du chantier, signalisation de ralentissement, ....

- un planning détaillé et précis des livraisons est a mettre en place

- allumer les feux de signalisation
- appareil de levage et accessoires de levage en ordre de
contr6le périodique par organisme agréé

Utilisation des
engins

- balisage de la zone de travail concernée
- organisation de la circulation de I'engin sur le chantier
y compris I'entrée et la sortie de I'engin

Circulation
piétonne

- réalisation d’accés sécurisés pour les personnes,
passerelles avec garde-corps

- maintien des acces pour les piétons propres et dégagés
- périmétre de sécurité au sol, balisage, signalisation

- installation de panneaux de signalisation, de signalisation
lumineuse

- pose de balisage autour des tranchées

- respect du port des vétements de signalisation adaptés

- blindage et passerelles d’accés piétons avec plinthes

de 15 cm de haut
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CoRePr:

Formulaire en vue de I'exécution de I'article 30 de I'A.R. du 25 janvier 2001

s.p.ril
Activité Mesures de prévention prévues au PSS Mode d'exécution Mesures de Estimation du Ventilation
prévention codt du co(t
proposées dans ['offre

Toute activité de
chantier

-maintien des acces pour les piétons propres et dégagés
-périmétre de sécurité au sol, balisage, signalisation
-installation de panneaux de signalisation, de signalisation
lumineuse

-réalisation d’accés sécurisés pour les personnes, passerelles
avec garde-corps (acces aux habitations, ...)

-installation de signalisation pour les accés

-pose de balisage autour de toutes les zones en chantier
-signalisation lumineuse

-respect du port des vétements de signalisation adaptés

Circulation de
véhicules

- balisage et signalisation des travaux

- interdiction de la circulation dans la zone du chantier
pendant les heures de travail et déviation de la circulation
— ordre de police a respecter

- respect du port des vétements de signalisation adaptés
- opérations sous le contréle d’une personne

Crise sanitaire -
COVID 19

- respect des distanciations sociales

- limitation des co-activités

- désignation d'un référent COVID sur chantier

- Mise a disposition des EPI (masques, gants, gel
désinfectants,...)

- se tenir informé de I'évolution des mesures dictées par les
autorités

- Mise en place de panneaux spécifiques COVID aux accés
chantiers
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| 100 : Objet du rapport

Mise a jour du plan de sécurité santé et journal de coordination conformément a I’AR du 25/01/01.
Mesures a prendre suite a la Pandémie COVID-19, mise a jour suite au dernier conseil national
de sécurité.

| 101 : Généralités

18/09/20 | Suite a 'annonce de la reprise du chantier, CS demande aux acteurs et tous les | EN
intervenants réciproques du chantier de se concerter et d’évaluer dans quelles
mesures les activités de construction peuvent reprendre en tenant compte des
nouvelles impositions pour lutter contre le virus COVID-19.

Il faudra garantir que les personnes qui agissent et circulent sur le chantier
puissent respecter, en tout temps, la distanciation sociale de MINIMUM 1,50 m.

Les conseillers en préventions de chaque entreprise et/ou sous-traitant doivent
établir une analyse de risques prouvant que 'ensemble des impositions reprises
dans le guide annexé au présent document ainsi que les prescriptions
particuliéres reprise dans le présent PV sont respectés. Ce document devrait
reprendre une conclusion explicite quant au respect des recommandations
émises.

Cette analyse doit étre transmise a CS et MO.

Nous vous demandons de suivre les recommandations de la confédération a
savoir :

» La Confédération recommande aux entreprises le port du masque
buccal sur les chantiers dés qu’on peut présumer que le respect de
la distanciation sociale ne sera pas possible ou plutét compliqué. On
rappellera toutefois que cela ne remplace pas les autres mesures de
prévention mais que le port du masque buccal est une mesure de
prévention complémentaire simple dont le respect est aisé a vérifier.

» Le protocole réalisé par la confédération construction impose
également le port du masque buccal en cas de coactivité

Nous vous rappelons également que des réglementations spécifiques locales ont
été mises en place et que celle-ci doivent étre intégrées par le conseillé en
prévention dans son plan de sécurité santé (port de masque obligatoire dans
certaines zones géographiques...).

Le masque est donc obligatoire sur les chantiers.

18/09/20 | CS demande a EN de réaliser un toolbox meeting avec ses ouvriers et sous- | EN
traitants afin de leur donner les mesures a prendre sur le chantier contre le
COVID-19.
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18/09/20 | L’ensemble des acteurs sont invités a se tenir informés de I'évolution de la | EN
situation et des recommandations émises par les autorités publiques afin
d’adapter ces mesures de prévention et ces modes d’exécution.
Le guide générique, version 2020-04-23v1, concernant le COVID-19 édité par le
SPF est joint au présent PV afin que tous les acteurs puissent en prendre
connaissance.
| 102 : Mesures de préventions particuliéres liées au COVID-19
18/09/20 | CS recommande I'application des mesures de prévention suivantes sur le | EN

chantier :

» Lerespect des principes généraux de prévention, notamment visant
en priorité & supprimer le risque en priorité et a privilégier les EPC aux
EPI;

» Lasuppression et/ou lalimitation des coactivités ;

» Le renforcement des mesures d’hygiéne dans les locaux mis a
disposition pour les ouvriers, notamment par la mise en oceuvre des
actions suivantes :

= L’installation d’équipements nécessaires pour I'hygiéne des
mains ;

5 ]

= Veillez a une bonne hygiéne des équipements de travail :
travaillez autant que possible avec vos propres équipements de
travail, nettoyez-les réguliérement (et certainement lorsqu'ils
sont utilisés par un autre travailleur) ;
= Un lavage des mains avant et apres utilisation des toilettes ;
= Favorisez I'utilisation de toilettes individuelles. Dans le cas ou
des locaux sont mis a disposition par le maitre d’ouvrage,
respectez la distanciation sociale dans toute la mesure du
possible, par exemple en installant temporairement des toilettes
supplémentaires, en limitant le nombre de personnes présentes
dans la zone des toilettes en méme temps, en laissant
suffisamment d'espace entre les urinoirs qui peuvent étre
utilisés, ne faites pas la file dans la zone des toilettes lorsque
celle-ci est encombrée mais bien & I'extérieur... ;
= Fournissez des lingettes en papier pour se sécher les mains.
Evitez I'utilisation de séche-mains électriques ou de serviettes ;
= En cas d'utilisation du savon liquide, utiliser de préférence des
distributeurs qui ne doivent pas étre touchés.
> Limitation du nombre de personnes présente sur chantier au strict
minimum ;
» Controle régulier du conseiller en prévention et/ou du responsable
sécurité du chantier désigné par I'entreprise, que les mesures de son
analyse de risque soit appliquée par ces hommes ;
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» Limitation de l'accés aux personnes non autorisées, par exemple au
moyen de séparations physiques ou de rubans.

18/09/20

Plus spécifiguement concernant les risques liés a la coactivité, EN doit travailler
en priorité & les supprimer. Si toutefois le risque ne pouvait étre éliminé
totalement, il doit étre réduit au strict minimum. Cette mesure se traduit
notamment :

» Par un phasage du planning ;

» En évitant une fréquentation trop importante des zones communes ;

» En adaptant les horaires de travalil, les temps de pauses...

Pour ces éléments, un toolbox meeting spécifique devra étre donné aux
intervenants par EN.

En cas de coactivités, l'entrepreneur principal désignera un « responsable
coronavirus » (une personne de la ligne hiérarchique de l'entrepreneur principal,
par exemple le chef de chantier ou les chefs d’équipe).

Les coordonnées du responsable coronavirus seront affichées sur le chantier, par
analogie avec le responsable de la signalisation sur les chantiers routiers, et
également communiquées au coordinateur de la sécurité ainsi qu’a tous les
acteurs présents sur le chantier.
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Plus spécifiqguement pour les opérations de livraisons et de stockage de
matériaux, les recommandations suivantes sont d’application :

» Limitation du nombre de personnes externes a ce qui est nécessaire ;

» Les fournisseurs effectuent leurs livraisons avec le moins de contacts
physiques possible avec d'autres personnes (chargements et
déchargements réalisés entiérement par le fournisseur ou entierement
par le destinataire) ;

» Accorder une attention particuliere au stockage des matériaux sur un
chantier (par exemple, pour que tous les travailleurs ne doivent pas aller
chercher leurs matériaux au méme endroit et ne puissent donc pas
garder une distance suffisante).

e
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(déjeuner) dans des espaces confinés tels que les camions ou les abris de
chantier. Les mesures suivantes sont également recommandées :

Se laver les mains avant et aprés la pause/le déjeuner ;

Etaler les pauses et les heures de déjeuner de maniére a ce qu'elles ne
coincident pas et limiter le nombre de personnes présentes
simultanément aux distributeurs automatiques et dans les salles de
déjeuner ou de pauses (voir figure 16 dans le guide joint en annexe) ;
Déterminer le nombre maximum de personnes pouvant étre présentes
dans les salles de repos ou les salles de déjeuner ;

Limiter le temps dans les salles ou les lieux ou des groupes de personnes
sont présents ;

Organiser les places assises dans les espaces sociaux et le restaurant
afin de pouvoir respecter la distanciation sociale (voir figures 14 dans le
guide joint en annexe) ;

Utiliser de préférence des déjeuners faits maison ou des repas
préemballés ;

Fournir des gels appropriés pour les mains, par exemple en libre-service
ou a proximité des distributeurs automatiques.
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